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Katowice, dn. 06.08.2014r 

 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na  adaptację pomieszczeń dla oddziału hematologii i transplantacji 
szpiku.  Nr sprawy : ZP-14-050BN 

 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następującej 
odpowiedzi : 
   
1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 9 miesięcy. Z uwagi na fakt, iż 

przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac adaptacyjnych w istniejącym budynku (zwłaszcza  
w kontekście zastrzeżonej wysokiej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 1 
% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia) prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający 
dopuszcza zmianę ww. terminu w przypadku zaistnienia konieczności wykonania zwiększonego 
zakresu robót, robót dodatkowych, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, itp. 
Odp.: Zamawiający nie może zmienić terminu realizacji zadania.  Inwestycja przedmiotowa jest 
współfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia i dlatego terminy wykonania i rozliczenia nie 
mogą być przekraczane. 

2. Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie 
konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Biorąc pod uwagę, że nie 
zawsze jest możliwe (nawet przy zachowaniu należytej staranności, zwłaszcza w kontekście 
wykonywania robót związanych z adaptacją istniejącego obiektu) przewidzenie wszystkich okoliczności 
mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, prosimy o uwzględnienie w treści Umowy 
możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności 
wykonania zwiększonego zakresu robót  

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu 
zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia istotnych 
błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej. 

Odp.: Zamawiający informuje, że powyżej wymienione przypadki mogą być rozpatrywane 
wyłącznie w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych i muszą być zgodne z jej zapisami. 

3. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem posiadania przez 
pracowników Wykonawcy aktualnych badań profilaktycznych – czy są to standardowe badania 
wymagane prawem pracy, odpowiednio dla pracowników wykonujących poszczególne rodzaje prac? 
Odp.: Tak. 

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w okresach 
miesięcznych. Odp.: Zamawiający zmienia treść §5 pkt.1 umowy i nadaje mu następujące 
brzmienie: „Zamawiający dopuszcza płatność za realizację przedmiotu umowy fakturami 
częściowymi Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz                   
w miesiącu „. 
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5. Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie 
poszczególnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego. Odp.: Zamawiający zobowiązany jest 
do przystąpienia do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
wykonanych robót, pod warunkiem przygotowania przez  Wykonawcę niezbędnych dokumentów 
odbiorowych, w tym protokołu odbioru nie później niż 3 dni przed terminem odbioru. Treść tej 
odpowiedzi stanowi uzupełnienie umowy w §7 jako pkt.4.  

6. Zamawiający nie określił, na jaki okres wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. 
Prosimy o określenie wymaganych przez Zamawiającego okresów gwarancji na roboty budowlane oraz 
urządzenia technologiczne. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu 
specjalistycznych materiałów i urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowej 
inwestycji prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia gwarancji na użyte materiały i urządzenia na 
okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają na nie producenci przedmiotowych materiałów                       
i urządzeń. Odp.: Zamawiający koryguje treść pkt.4 w załączniku nr 1 do SIWZ ( druk OFERTA”, 
nadając mu następującą treść: 
4. „Na wykonane roboty budowlane udzielimy 60 miesięcznej gwarancji od daty odbioru 

końcowego, na urządzenia technologiczne i wyposażenie udzielamy 36 miesięcznej 
gwarancji od daty ich odbioru”. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji ponosił będzie 
Zamawiający. Odp.: Zamawiający tego nie potwierdza. 

8. Zamawiający określił, że terminy na usunięcie wad urządzeń wyposażenia technologicznego nie mogą 
być dłuższe niż 2 dni. Prosimy o uzupełnienie powyższego zapisu o zastrzeżenie, iż w razie 
uzasadnienia przez Wykonawcę konieczności przedłużenia ww. terminu np.. poprzez konieczność 
dostawy części, materiałów nie dostępnych na rynku, itp., ww. termin zostanie odpowiednio przesunięty. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 

9. Zamawiający ustalił wysokie kary umowne 
1. za opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy - 1 % wynagrodzenia za każdy dzień 

opóźnienia, 
2. 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad, 
3. za brak udostępnienia pomieszczeń i terenów na których prowadzone są prace do kontroli 

wszelkim organom, nie przedstawienie kosztorysów powykonawczych lub innych dokumentów 
odbiorowych – 1 % wynagrodzenia za każdy ww. przypadek, 

natomiast Wykonawca nie ma prawa naliczyć Zamawiającemu analogicznych kar, gdy Zamawiający 
opóźnia się w przekazaniu terenu robót, dokonywaniu płatności faktur. Z uwagi na zasadę równości obu 
stron (która nie doznaje żadnych ograniczeń na gruncie Ustawy prawo zamówień publicznych) prosimy 
o rozszerzenie ww. zapisu poprzez wprowadzenie możliwości dla Wykonawcy naliczania            w ww. 
przypadkach kar Zamawiającemu na takim samym poziomie, na jakim może je naliczać Zamawiający. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 

10. Jednoczenie z uwagi na rażącą wysokość ww. kar prosimy o stosownie zmniejszenie ich wysokości. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 

11. Jednocześnie z uwagi na zastrzeżone przez Zamawiającego prawo dochodzenia odszkodowania 
wnosimy o wprowadzenie do umowy limitu, do którego Zamawiający może naliczać Wykonawcy kary 
umowne jw. – np. do wysokości 10 % wynagrodzenia. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę tego zapisu. 
Jednocześnie z uwagi na zastrzeżone kary umowne jw. wnosimy o ograniczenie prawa Zamawiającego 
dochodzenia odszkodowania wyłącznie do wysokości rzeczywiści poniesionej szkody, bez prawa 
dochodzenia utraconych korzyści. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 

12. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary w wysokości 10 % wynagrodzenia  
z tytułu wad trwałych w przedmiocie umowy – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli 
wady istotne. Odp.: Wada trwała to wada, która nie ustępuje aż do naprawy wadliwej części. Tak 
więc „istotność” wady nie ma tu znaczenia. 

13. Zamawiający zastrzegł prawo odstąpienia od umowy m.in. w przypadku, gdy Wykonawca nie okaże               
w terminie dowodu ubezpieczenia. Z uwagi na rażącą dysproporcję pomiędzy zastrzeżoną karą (20 % 
wynagrodzenia brutto) a ewentualnym uchybieniem Wykonawcy wnosimy o uzupełnienie powyższego 
zapisu poprzez dodanie zdania: „(…) pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego do przedłożenia 
dowodu ubezpieczenia jw. (…)”.Odp.: Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu 
aktualnej polisy. 

14. Zamawiający zastrzegł prawo odstąpienia od umowy m.in. w przypadku Wykonawca nienależycie 
wykonuje którekolwiek ze swoich zobowiązań. Z uwagi na specyfikę robót budowlanych oraz fakt, iż 
sformułowanie „nienależycie wykonuje którekolwiek ze swoich zobowiązań” jest niezmiernie szerokie               
i dające Zamawiającemu niemal nieograniczone prawo odstąpienia od umowy jw. prosimy                             
o potwierdzenie, że Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku 
nienależytego wykonywania którekolwiek ze swoich zobowiązań w sposób rażący. Odp.: Zamawiający 
nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
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15. Ponadto zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż do oferty Zamawiający nie wymaga przedłożenia 
kosztorysu ofertowego. Odp.: Zamawiający nie wymaga kosztorysu. 

16. W zestawieniu  materiałów ujęto kolumny obrotowe jednoramienne oraz kolumny jednoramienne 
podwieszane. Prosimy o informację, że powyższy materiał wchodzi w zakres opracowania i należy go 
wycenić. W przypadku ujęcia kolumn w ofercie prosimy o dokładny opis techniczny. 
Odp.: Należy zamontować kolumny jednoramienne z jednopunktowym mocowaniem do stropu. 
Kolumna winna być wyposażona w szyny medyczne po prawej i po lewej stronie stanowiska 
oraz łamany wysięgnik z drążkiem i koszem z haczykami do zawieszania kroplówek. 
Zestaw oświetleniowy  winien składać się z trzech lamp: oświetlenie ogólne 2x54W ,wyłącznik 
poza kolumną ; oświetlenie do badań1x36W, wyłącznik w manipulatorze systemu 
przyzywowego; oświetlenie nocne 1x4W , wyłącznik poza kolumną oraz ruchomego oświetlenia 
punktowego typu LED mocowanego do szyny medycznej. 
Gniazda elektryczne: 8 szt. o module 45x45 mm, RJ45 cat6 - 2 szt. , gniazdo manipulatora 
zintegrowanego systemu przyzywowego i TV. 
W strefie gazowej po obu stronach kolumny winny być zainstalowane punkty poboru: 1x tlen, 1x 
sprężone powietrze, 1x próżnia. Każde stanowisko winno być wyposażone w zawory serwisowe 
gazów medycznych zlokalizowane w przestrzeni międzystropowej. 

17. Ściany i sufity gabinetów zabiegowych mają być wyłożone panelami ze stali nierdzewnej. Czy                   
w związku z powyższym drzwi do gabinetów nie powinny również być wykonane ze stali nierdzewnej             
a nie jak pokazano na rysunkach drzwi drewniane. Jeżeli tak prosimy o projekt drzwi.  Odp.: Drzwi 
należy od strony wewnętrznej laminować okładziną z blachy ze stali nierdzewnej 

18. W STWiOR jest zapis o drewnianej stolarce, a w zestawieniu stolarki okna są opisane jako PCV. 
Proszę o potwierdzenie, że stolarka okienna będzie wykonana w systemie PCV. Odp.: Tak, ma być                 
z PCV 

19. Zamawiający nie określił warunków technicznych kabiny do odwiedzin audiowizualnych. Proszę                  
o określenie parametrów technicznych. Odp.: Kabiny winny być wykonane z elementów 
aluminiowych lub ze stali nierdzewnej oraz nieprzeźroczystych paneli ze szkła bezpiecznego 
spełniających warunek tłumienia akustycznego. Wymiary zgodnie z projektem, wysokość do 
stropu 

20. W opisie technicznym uwzględniono narożniki ochronne oraz odbojnice np. firmy CS Polska,                   
w przedmiarze nie ma pozycji uwzględniającej dostawę i montaż w/w produktów. Proszę                          
o uzupełnienie przedmiaru. Odp.: Dodaje się pozycje: 
a. KNR 2-02 1217 03   Narożniki systemowe firmy  C/S Acrovyn typu SSM-20 o wym. 51x51 mm  
    i wys. 1,5 m  - lub równoważne  - 106.5 m 
b. KNNR 2 1301 02   Odbojnice systemowe firmy  C/S Acrovyn typu SCR-80 o wym. 203x35 mm  
    - lub równoważne  - 43.5 m 
c. KNNR 2 1301 02   Pochwyty systemowe firmy  C/S Acrovyn typu HRB 35 o wym. 89x38/76 mm  
    - lub równoważne  - 43.5 m 
c. KNNR 2 1301 02   Taśmy ochronne systemowe firmy  C/S Acrovyn typu TP szer. 200 mm 
    - lub równoważne - 56 m 

21. Proszę określić jakie szprosy mają być zastosowane w oknach, szpros wewnętrzny i jednocześnie 
żaluzja międzyszybowa  to sprzeczna kombinacja. Odp.: Zgodnie z opisem rysunku zestawienia 
stolarki okiennej należy zastosować wkłady trzyszybowe( 2 komorowe ) – w jednej żaluzja                   
a w drugiej szpros. 

22. Pozycje przedmiaru 183 i 184 przewidują tapetowanie i malowanie, czy można zastosować gotowe 
tapety spełniające wymagania odporności ogniowej, bakteriobójczej  i grzybobójczej co w rezultacie 
pozwoli pominąć malowanie ścian, np. takie jak zostały zastosowane na oddziale chirurgii szczękowej 
Państwa szpitala. Odp.: Tak. 

23. Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji zadania należy wykonać dwa piony instalacji 
gazów medycznych z wyprowadzeniem na każdą kondygnację tj. piwnicę, parter, I piętro i II piętro? 
Odp.:  Tak - bez parteru. 

24. Czy Zamawiający potwierdza, że każdy pion instalacji gazów medycznych doprowadza O2, N2O, AIR5 i 
VAC do każdej kondygnacji. Odp.: Tak, lecz bez N2O 

25. Proszę o podanie ilości i rodzaju strefowych zespołów kontrolnych z podziałem na poszczególne 
kondygnacje, które należy zamontować w ramach realizacji zadania. Odp.: Tylko na 1 piętrze 2 
skrzynki zaworowo-manometryczne z sygnalizatorami SG3 + sygnalizatory w dyżurkach 
pielęgniarskich pielęgniarskich i pokojach zabiegowych 

26. Czy przyścienne rozprężalnie N2O zlokalizowane na parterze i II piętrze (rys. przekrój – piony 
instalacyjne P1, P2) wchodzą w zakres inwestycji? Odp.: Poza zakresem 

27. Czy w Gabinetach zabiegowych należy zamontować punkt odciągu gazów anestetycznych? Odp.: Nie.  
28. Proszę o podanie ilości i rodzaju punktów poboru gazów medycznych, które należy zamontować                     

w Gabinetach zabiegowych. Odp.: Ścienna tablica poboru 3 x 2 gniazda wraz z sygnalizatorem 
akustyczno-optycznym. 
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29. Proszę o podanie ilości sufitowych medycznych jednostek zasilających. Odp.: 28 sztuk. 
30. Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż źródeł zasilania instalacji gazów medycznych? 

Odp.: Nie. 
 
 

UWAGA! 
 

Z uwagi na zmianę SIWZ, która zostanie wkrótce ogłoszona oraz udzielenie odpowiedzi na 
pozostałe pytania  wykonawców w terminie późniejszym zostaje wydłużony termin 
składania i otwarcia ofert. 

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień :  21.08.2014r godz. 10:00 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.10:30 
 
 
 
 

 
                                                         Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 

                                                          Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
                                                         mgr Ewa Mołek                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 


