SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 KATOWICE, ul. Francuska 20-24

Katowice, dn. 21.12.2015 .

WYJASNIENIA DO TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na przebudowe i modernizacje pomieszczen budynku nr 3 Oddziatu Dermatologii,
wymiana pokrycia dachowego wraz z impregnacjg wiezby dachowej, wymiane dZwigu szpitalnego
oraz dostawe wyposazenia medycznego i biurowego.

Nr sprawy: ZP-15-131BN

W zwigzku z pytaniem Wykonawcy, ktére cytuje ponizej a dot. tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. z ustawg Prawo zamodwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdZn. zmianami), udzielam
nastepujgcej odpowiedzi:

Pyt. 1

Zamawiajgcy nie okreslit terminu realizacji zamdwienia, zachodzi prawdopodobieristwo iz nie zostaty spetnione
zapisy ustawy PZP. Zadne przepisy nie wskazujg jaki jest termin rozpoczecia zadania ale doktadnie wskazuja
ze obowigzkiem zamawiajgcego jest okresli¢ czas trwania zamdwienia art 41 pkt 6 i art 36 ust 1 pkt4Prosimy
okresli¢ termin realizacji zamdwienia. Majac na uwadze ,ze kryterium wyboru oferty dotyczy tez terminu
realizacji zamowienia, okreslenie przez zamawiajgcego terminu na wykonanie zadania, daje dopiero podstawe
dla wykonawcow by ten okres skroci¢ - (ale i zamawiajgcy musi okresli¢ ile maksymalnie moze by¢ zadanie
skrécone) Potwierdza to zresztq opinia UZP czy tez wyroki np KIO 2408/12: "Z postanowien art. 142 i 143 Prawa
zaméwien publicznych wynika, ze do essentialia negoti umowy o zamdwienie publiczne nalezy okreslenie
terminu realizacji zamdwienia. Art. 36 ust. 1 pkt 4 i art. 41 pkt 6 ustawy wskazujg, ze termin wykonania
zamodwienia jest obligatoryjnym elementem tak ogtoszenia o zamdwieniu publicznym jak i SIWZ. Okreslenie
tego terminu ma bezposrednie przetozenie na kalkulacje ceny oferty, ma zatem wptyw na poréwnywalnosc
ztozonych ofert. Termin moze by¢ takze elementem konkurencyjnym pomiedzy wykonawcami, w sytuacji, gdy
stanowi kryterium oceny ofert. Termin wykonania zamdwienia ma zatem istotne znaczenie dla sporzadzenia
oferty, musi_by¢ zatem okreslony w sposdéb pozwalajgcy wykonawcom okresli¢ minimalny i maksymalny
czasookres trwania przysztej umowy w hormalnym toku jej realizacji."

Odp.: Zamawiajgcy koryquje tres¢ SIWZ i okresla maksymalny termin realizacji zadania _na dzien 31 sierpnia
2016 r. Oferty z zaoferowanym terminem dtuiszym, wykraczajgcym poza 31 sierpnia 2016 r. zostang
odrzucone. Oceniany bedzie zaoferowany przez Wykonawce termin do 31 sierpnia 2016 r. zgodnie z podanym
w SIWZ wzorem.

Pyt. 2

Ze wzgledu na krotki okres na przygotowanie rzetelnej oferty (okres swigteczny i tylko 7 dni roboczych) oraz na
przeprowadzane w tym czasie inwentaryzacje roczne spodziewamy sie trudnosci w uzyskaniu wycen od
dostawcow.

W zawigzku z powyziszym prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert na przedmiotowe zadanie
przynajmniej o tydzien .

Odp.: W chwili obecnej Zamawiajacy decyzji takiej nie podejmuje. Jezeli zaistnieje koniecznosci przedtuzenia
terminu sktadania ofert Zamawiajacy opublikuje taka informacje na stronie internetowej SPSK-M.

Pyt. 3

W zwigzku z bardzo krétkim okresem od ogtoszenia przetargu tj.18.12.2015 do czasu ztozenia oferty tj.
04.01.2015,z uwagi na duzy zakres dokumentacji technicznej oraz przedmiaréw do analizy a takze okres
Swigteczny prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzig udzielong na pytanie nr 2.
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