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1.0GOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach realizacji zamierzenia
inwestycyjnego: Modernizacja instalacji przyzywowej oraz malowanie $cian i
sufitéw na VI Odcinku Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach ul. Reymonta 8, na dziatce nr 249.

1.2. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- uzgodnienia projektowe z inwestorem odnosnie funkgcji i potrzeb,

-Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26. wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.3. Lokalizacja :

- projektowana Modernizacja instalacji przyzywowej na VI odcinku Oddziatu
Hematologii i Transplantologii szpiku
miesci sie w budynkach Samodzielnego Szpitala Klinicznego przy ul.

1.4. Dane liczbowe:
- powierzchnia objeta przebudowa - 232.90m?,

- kubatura ok. —750.9m°.

1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi
jeden z dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych
i wymienionych w pkt. 1.6.

1.6. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonaniai Odbioru Roboét
Budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg ogdlne wymagania dotyczace
realizacji robot i sg zgodne z zapisami Ustawy z dn. 29.01.2004r. ,,Prawo Zamodwien
Publicznych” oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. ,W
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.” Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt z branzy budowlanej
zwigzanej z kolejnoscig ich wykonania.



1.7.0kreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru
Robot Budowlanych [ STWIORB ] sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi oraz odpowiednimi normami .

W przypadku koniecznosci podania okreslen podstawowych, zawierajgcych
definicje pojec¢ i okredlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisdw dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, to
zostang one zawarte w poszczegdlnych branzowych Specyfikacjach Technicznych
[STI].

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi, dministracyjnymi
wraz z dziennikiem budowy opatrzonym pieczecig Zamawiajgcego.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowsa i wymaganiami: specyfikacjg techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia .

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby

zgodnie z :

. Prawem Budowlanym,

. Wielobranzowym Projektem Wykonawczym,

. Specyfikacjami Technicznymi (warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych),

. Instrukcjami producentéow materiatéw i urzadzen,

. Obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

W przypadku stwierdzenia nie stosowania sie do ww. wymagan i polecen, roboty
budowlane mogg zostaé przerwane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania beda przedtozone
Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji.

1.9. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjg

techniczna

Wykonawca otrzyma dokumentacje projektows , specyfikacje techniczng oraz
dodatkowe dokumenty od Zamawiajgcego, ktére stanowi¢ bedg czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w nich bedg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty oraz
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowe;j
i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw



i elementow, obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami i nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajacg jakosc
budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢ niezwiocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéow i rozwigzan
konstrukcyjnych:
do realizacji robét mogg by¢ zastosowane tylko materiaty:

- posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych, oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- majgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : Polska Normg
lub aprobatg techniczna.

Co najmniej na 1 tydzien przed planowanym wykorzystaniem, Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje o materiale; Swiadectwa badan, zrodta
pozyskania i prébki do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wyroby powinny
rowniez posiadac¢ gwarancje, ktore nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu po
zakonczeniu robot. Wykonawca zapewni prawidtowe sktadowanie materiatéw na
terenie placu budowy, w taki sposob aby zachowaty one swojg jakos¢ i wtasciwosci
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
— prowadzonych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci

i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny

z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu robdét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania



arunkdw  umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

3.2. Prace budowlane wewnetrzne
Wykonczeniowe powyzej 1,5 m nad posadzka nalezy wykonywac z rusztowan
systemowych z zabezpieczeniem przed upadkiem.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych

z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot i wtasciwosci
przewozonych  materiatdw. Dobdr transportu technologicznego  nalezy
przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projekt organizacji robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do opracowania
Projektu Organizacji Robdt oraz planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i
przedstawienia ich Zamawiajgcemu do akceptacji .

Szczegodtowe lokalizacje robot oraz jej powigzania komunikacyjne i funkcjonalne
zawiera projekt architektoniczny .

5.2. Szczegbtowy opis robot

5.2.1. Roboty wykornczeniowe

a. CPV 45410000-4 Tynkowanie
- Wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej ,na scianach z ptyt gipsowych,.
- Wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej na $cianach,

- Przetarcie wapnem gaszonym istniejgcych tynkéw wewnetrznych na Scianach
ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet.

b. CPV 45440000-3 Roboty malarskie
- Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podtozy gipsowych farbg emulsyjng



5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1. Zabezpieczenie materiatow i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet
i materiaty zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
projekcie organizacji zaplecza i robdét. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu
budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia
z Zamawiajacym.

5.3.2. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych dotyczgcych ochrony
sSrodowiska w odniesieniu do danego typu inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest
do unikania dziatarn mogacych wptyngé w sposob szkodliwy na sSrodowisko

w zakresie poziomu hatasu, utylizacji odpaddw, niszczenia zielonych zasobow
naturalnych.

5.3.3. Przepisy BHP i ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
prawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
nalezy : - ogrodzi¢ teren budowy i zapewnic staty dozor,

- rusztowania nalezy ustawi¢ na podtozu ustabilizowanym

i wyprofilowanym z wykonaniem zabezpieczen przed upadkiem

z wysokosci,
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego zobligowani sg do stosowania zasad
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i sposobu
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
zaznajomieniem z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Stosowanie niezbednych srodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot budowlanych Wykonawca winien stosowac sie do
wszystkich obowigzujgcych norm w petnym zakresie realizacji inwestycji, a takze
przepisdw BHP oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci zobowigzany jest
zapewnic¢, aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
wyposazenie konieczne dla ochrony zdrowia i zycia pracownikéw. Koszty zwigzane
z zachowaniem w/w przepiséw BHP i ochrony p. poz. lezg po stronie
Wykonawcy. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (art.21a. ust.1) kierownik budowy
jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie - przed rozpoczeciem
realizacji zamierzenia inwestycyjnego: ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
ktory powinien uwzgledniac¢ specyfike realizacji catego zamierzenia
inwestycyjnego, teren budowy nalezy wyposazy¢ w techniczne srodki
zabezpieczenia przeciwpozarowego miedzy innymi w podreczny sprzet gasniczy,



itp. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, zalania lub innych uszkodzen na terenie
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci . Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzagdzajgcy realizacjg umowy
moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku
gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.



6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci
wbudowywanych materiatdw. Wszelkie prace zwigzane z realizacja zamdwienia
winny sie odbywac¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

6.3. Szczegdétowe zasady kontroli jakosci wykonania

6.3.1. Zasady kontroli jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-58/B-10100 dla robét malarskich

Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni.
Nie dopuszcza sie malowania powierzchni tynkéw (z wyjatkiem tynkéw
zawierajacych gips) przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny
by¢ dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
malowanie farbami wodnymi tynkéw niedostatecznie skarbonizowanych, po
uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkédw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity
sktadnikéw zaprawy) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

- sprawdzanie podktadoéw :

zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé¢ probie na
wsigkliwos$¢é wedtug normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywa¢
przeswitdw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie
powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza sie niewielkie
réznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy pedzla. Przy podktadzie
pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko wystepowanie nieréwnomiernego
odcienia barwy podktadu, natomiast niedopuszczalne sg $lady pedzli, smugi i
wyrazne plamy.

- sprawdzanie powfok:

powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitdw, pokrywac¢ podtoze lub
podktad, nie wykazujgc odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz
smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni, barwa powtok powinna by¢ zgodna z
wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem oraz powinna by¢
jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potaczen o réinym odcieniu i
natezeniu, nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw
tynku linie styku odmiennych barw mogg wykazywac¢ odchylenia do 2 mm na 1m
oraz do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy sie od
przyjetej teoretycznie zmiany barwy.



6.4. Badania i pomiary.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

- oSwiadczenie , ze zastosowane urzadzenia i materiaty posiadajg odpowiednie
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
tych wyrobéw zastosowanych w instalacji , dla ktérych sg niezbedne
gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.2 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlac postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak
i zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentow
wymaganych ;
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robadt;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robo6t
z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy



- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace
wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan
wynikajgcych z warunkdéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeistwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki  poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takie zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.6.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych roboét
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

6. 6.3Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w poprzednich punktach ,dokumenty
budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe — o ile takowe jest wymagane ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan
i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robot;

g)  Opinie ekspertow i konsultantéw;

h) Korespondencja dotyczgca budowy.



6.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wglagdu zarzadzajgcego realizacja umowy
zarzadzajgcego  realizacjia umowy oraz upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

6.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy
6.7.1 Informacje ogdlne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy
nastepujgcych dokumentéw: Rysunki robocze, Aktualizacja harmonogramu robét i
finansowania, Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja eksploatacji i konserwacji
urzadzen.
Dokumenty sktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwa przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Podac adres zarzqdzajgcego realizacjg umowy na budowie
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnosc¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez
wykonawce.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét:

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym ,

aich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek bfad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m’, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg byc
mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.



7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach

wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy,
lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce
i zarzadzajacego realizacjag umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpienia dfuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
Obmiar robdt ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegoétowej specyfikacji
technicznej, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Etapy odbioru robét.
8.1.1.0dbidr czesciowy:
- odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy robdt , ktédrych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione (roboty zanikajgce)w
fazie odbioru koncowego,
- kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbior koncowy

- Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z zakresem robdt oraz stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

- protokot przeprowadzonych badan szczelnosci,

- protokoty odbioru poszczegdlnych rodzajow i etapow robot,

- Swiadectwa jakosci wydane przez producentdw materiatéw,

- dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiatow i urzadzen.



8.1.3.Badania odbiorcze ogdlne:

- dostepnosc dla obstugi,

- rozmieszczenie i dostepnos$¢ do urzadzen
- kompletnos$é znakowania,

- sprawdzenie zastosowanych materiatéw

8.2. Termin odbioru robét Ustalony pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

Odbidr robét zostanie udokumentowany protokotem odbioru robét podpisanym
przez obie strony co stanowi podstawe do wystawienia faktury (zaptaty za
wykonane roboty). Zasady odbioréw roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla
umowa. W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq
odpowiednie dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania
potwierdzenia naleznosci i jej wypftaty.

10.NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane

zaréwno przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
-.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172
poz.93.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz

sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

mgr inz. arch. Tomasz Harezlak
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