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           1.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
   
    Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące        

wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach realizacji  zamierzenia   
inwestycyjnego:  Modernizacja instalacji przyzywowej oraz malowanie ścian i 
sufitów na VI Odcinku Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego  w Katowicach ul. Reymonta 8, na działce nr 249. 

                              
         1.2. Podstawa opracowania : 

       - zlecenie inwestora, 
       - uzgodnienia projektowe z inwestorem odnośnie funkcji i potrzeb,    
       -Ustawa Prawo Budowlane,                            
       - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie   
         warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
       - Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej  z dnia 26. września 1997 roku  
         w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  
 1.3. Lokalizacja : 

    - projektowana  Modernizacja instalacji przyzywowej  na VI odcinku Oddziału   
      Hematologii i Transplantologii szpiku 

                  mieści się w budynkach Samodzielnego Szpitala Klinicznego przy ul. 
 

 1.4. Dane liczbowe:  
              - powierzchnia objęta przebudową    -  232.90m

2, 

        - kubatura                                    ok.  – 750.9m
3.                             

  
1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru   
      Robót   Budowlanych 

                 Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi    
                 jeden z dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych   
                 i wymienionych w pkt. 1.6. 

 
 1.6. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  Wykonania i   Odbioru  Robót 
Budowlanych    
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują ogólne  wymagania dotyczące  
realizacji robót  i są zgodne z  zapisami Ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo Zamówień 
Publicznych” oraz  Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. „W 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji   
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.” Niniejsza Specyfikacja  obejmuje zakres robót z branży budowlanej 
związanej  z kolejnością ich wykonania.  



 
1.7.Określenia podstawowe: 

     Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru  
   Robót Budowlanych [ STWIORB ] są zgodne z obowiązującymi przepisami  
   technicznymi oraz odpowiednimi normami . 

      W przypadku konieczności podania określeń podstawowych, zawierających 
definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, to 
zostaną one zawarte w poszczególnych branżowych Specyfikacjach Technicznych 
[ST]. 

 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże   
Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi, dministracyjnymi  
wraz z dziennikiem budowy opatrzonym pieczęcią  Zamawiającego.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność   
z dokumentacją projektową i wymaganiami: specyfikacją techniczną i poleceniami   
Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego posiadającego odpowiednie 
uprawnienia . 
     Prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej  osoby  
zgodnie z : 

• Prawem Budowlanym, 

• Wielobranżowym Projektem Wykonawczym, 

• Specyfikacjami Technicznymi (warunkami technicznymi  
 wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych), 

• Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń, 

• Obowiązującymi normami oraz przepisami. 
W przypadku stwierdzenia nie stosowania się do ww. wymagań i poleceń, roboty   
budowlane mogą zostać przerwane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem    
zachowania wymaganego standardu.  
Wszystkie proponowane przez Wykonawcę rozwiązania będą przedłożone 
Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji. 

 
1.9. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją   
       techniczną 

     Wykonawca otrzyma dokumentację projektową , specyfikacje techniczną  oraz   
 dodatkowe dokumenty od  Zamawiającego, które  stanowić będą część umowy,  
 a wymagania wyszczególnione w nich będą obowiązujące dla Wykonawcy.   
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach   
 kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego,   
 który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty oraz  
 dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową  
 i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej  
 i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów  



i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami i nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.   
     W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją  
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość   
budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez  
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie 
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

2.   MATERIAŁY 
  Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych:   
do realizacji robót mogą być zastosowane tylko materiały: 
      -  posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  
aprobat technicznych,  oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
      - mające deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : Polska Normą  
lub aprobatą techniczną. 
Co najmniej na 1 tydzień przed planowanym wykorzystaniem, Wykonawca  
przedstawi szczegółowe informacje o materiale; świadectwa badań, źródła   
 pozyskania i próbki do zaakceptowania przez Zamawiającego. Wyroby powinny 
również  posiadać gwarancje, które należy przekazać zamawiającemu po 
zakończeniu robót. Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów na 
terenie placu budowy, w taki  sposób  aby zachowały one swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu  budowy 
– prowadzonych  robót.  
 
3.    SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości  
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót  
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

   Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być       
   utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny  

z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

   Jeżeli projekt wykonawczy przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy   wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 
przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 



arunków umowy  zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
3.2. Prace budowlane  wewnętrzne  
    Wykończeniowe powyżej 1,5 m nad posadzką należy wykonywać z rusztowań 
systemowych z zabezpieczeniem przed upadkiem. 
  
 4. TRANSPORT  

   Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.                
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających  
z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach  do terenu budowy.   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Dobór transportu technologicznego należy 
przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Projekt organizacji robót  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót  zobowiązany jest do opracowania 
Projektu Organizacji Robót oraz planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  i  
przedstawienia ich Zamawiającemu do akceptacji . 
Szczegółowe lokalizacje robót oraz jej powiązania komunikacyjne i funkcjonalne   
zawiera  projekt architektoniczny . 
 
5.2. Szczegółowy opis robót      

5.2.1.  Roboty wykończeniowe 

a.   CPV 45410000-4 Tynkowanie  

     -  Wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej ,na ścianach z płyt gipsowych,. 
     -  Wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej na ścianach , 
      -  Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach    
      ze   zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet. 
 
b.   CPV 45440000-3    Roboty malarskie  

    -  Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną  

  



 

 
 5.3. Obowiązki Wykonawcy 

5.3.1.  Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 
   Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt  
i materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego   
projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu    
budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia  
z  Zamawiającym.   
 
5.3.2.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do  
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych dotyczących ochrony  
środowiska w  odniesieniu do danego typu inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest 
do unikania działań mogących wpłynąć w sposób szkodliwy na środowisko  
w zakresie poziomu hałasu, utylizacji odpadów, niszczenia zielonych zasobów 
naturalnych. 
 
5.3.3.  Przepisy BHP  i ochrona przeciwpożarowa 
   Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6  lutego 2003 r. w 
prawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
należy :  - ogrodzić teren budowy  i zapewnić stały dozór, 
              - rusztowania  należy ustawić na  podłożu ustabilizowanym  
                i  wyprofilowanym z wykonaniem zabezpieczeń przed upadkiem  
                z   wysokości,  
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego zobligowani są do stosowania zasad   
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest  
zobowiązany  do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i sposobu  
zapobiegania zagrożeniom  związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz   
zaznajomieniem  z nią pracowników   w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie 
osoby  przebywające na terenie budowy. 
    W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca winien stosować się do 
wszystkich obowiązujących norm w pełnym zakresie realizacji inwestycji, a także 
przepisów  BHP oraz  ochrony przeciwpożarowej. W szczególności zobowiązany jest 
zapewnić, aby   personel nie  pracował w warunkach niebezpiecznych lub 
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
     Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał w należytym stanie 
wyposażenie  konieczne dla ochrony zdrowia i życia pracowników. Koszty związane  
z zachowaniem w/w przepisów BHP i ochrony p. poż. leżą po stronie        
Wykonawcy. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (art.21a. ust.1) kierownik budowy 
jest   obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie - przed rozpoczęciem 
realizacji  zamierzenia inwestycyjnego: „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 
który  powinien  uwzględniać specyfikę realizacji całego zamierzenia 
inwestycyjnego,  teren budowy należy wyposażyć w techniczne środki 
zabezpieczenia  przeciwpożarowego  między  innymi w podręczny sprzęt gaśniczy, 



itp. Będzie stale utrzymywał wyposażenie  przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego, na placu 
budowy,  we   wszystkich maszynach i pojazdach oraz  pomieszczeniach 
magazynowych. 
     Materiały łatwopalne będą  przechowywane zgodnie z przepisami  
przeciwpożarowymi, w  bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, zalania lub innych uszkodzeń na terenie 
budowy. 
 
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1. Program zapewnienia jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów                    
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości . Wykonawca zapewni  
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
    Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku 
gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  

  



 
 
6.2. Ogólne zasady kontroli jakości: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości    
 wbudowywanych materiałów. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia 
winny   się odbywać pod  nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

                

6.3. Szczegółowe  zasady kontroli jakości  wykonania  

6.3.1. Zasady kontroli jakości  powinny odpowiadać wymaganiom normy                            
PN-58/B-10100    dla robót malarskich 
   Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do      
malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. 
Nie dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z wyjątkiem tynków 
zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny 
być dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
malowanie farbami wodnymi tynków niedostatecznie skarbonizowanych, po 
uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity 
składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.                                            

- sprawdzanie podkładów : 
zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na 
wsiąkliwość według normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywać 
prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie 
powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie 
różnice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy pędzla. Przy podkładzie 
pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego 
odcienia barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady pędzli, smugi i 
wyraźne plamy.     
-   sprawdzanie powłok: 
powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub 
podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz 
smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni, barwa powłok powinna być zgodna z 
wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem oraz powinna być 
jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i 
natężeniu, nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw 
tynku linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m 
oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od 
przyjętej teoretycznie zmiany barwy.   
             

  



6.4. Badania i pomiary. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

- oświadczenie  ,  że  zastosowane  urządzenia  i  materiały  posiadają  odpowiednie  
atesty  i  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie, 

- instrukcje  obsługi  instalacji  wraz  z  dokumentacjami  techniczno-ruchowymi  
tych  wyrobów  zastosowanych  w  instalacji  ,  dla  których  są  niezbędne  
gwarancje  lub  dokumenty  potwierdzające  gwarancje  producenta  lub  
dystrybutora. 

 

6.6. Dokumenty budowy.  
6.6.2 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak 
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi  
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko  
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 

czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  
i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów 
wymaganych ; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót                                      
z polecenia zarządzającego realizacją umowy  



- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 
odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające 
wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających  z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji 
robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 
określeniem                przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

6.6.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar 
robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
6. 6.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w poprzednich punktach ,dokumenty 
budowy  zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę – o ile takowe jest wymagane ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia                         
cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań                                    
i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót; 
g) Opinie ekspertów i konsultantów; 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
 

  



6.6.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 

6.7.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania          
budowy 
6.7.1 Informacje ogólne.  
 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy 
następujących dokumentów:  Rysunki robocze, Aktualizacja harmonogramu robót i 
finansowania, Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja eksploatacji i konserwacji 
urządzeń. 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 
oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
 Podać adres zarządzającego realizacją umowy na budowie 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie  
 i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzień  jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym ,  
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 
poprzedzać obmiar co najmniej  o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 
w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 



7.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 
obmiaru robót  i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą 
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.  
 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
   Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy,  
lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę  
i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu  
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem,  
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowej specyfikacji  
technicznej, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym   
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Etapy odbioru robót. 

8.1.1.Odbiór częściowy: 

- odbiorowi częściowemu należy poddać elementy robót , których w wyniku 
postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione (roboty zanikające)w 
fazie odbioru końcowego, 
- każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego  powinien być 
sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
 
8.1.2. Odbiór końcowy 
-    Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 
Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni 
wykonano wszystkie prace związane z zakresem robót oraz stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi. 
Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 
- protokół przeprowadzonych badań szczelności,  
- protokoły odbioru poszczególnych  rodzajów i etapów robót, 
- świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów, 
- dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
materiałów i urządzeń. 



 
8.1.3.Badania odbiorcze ogólne: 

- dostępność dla obsługi, 
- rozmieszczenie i dostępność do urządzeń 
- kompletność znakowania, 
- sprawdzenie zastosowanych materiałów 

 

8.2. Termin odbioru robót Ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy. 

 

 

9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 Odbiór robót zostanie udokumentowany protokołem odbioru robót podpisanym 
przez  obie strony co stanowi podstawę do wystawienia faktury (zapłaty za 
wykonane roboty). Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa 
umowa. W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są 

odpowiednie dokumenty  jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania 

potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

 

10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i  patentowych. Będzie w pełni   
odpowiedzialny za spełnianie  wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do   
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów  
i innych wymaganych  świadectw 
    Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez   władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które  są  w  jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami  
i będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z p. zm.) 
- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
 warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
 (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
-.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.        
 (Dz.U.Nr  80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 
poz.93. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  



 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)         
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 
r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz  
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu  
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728). 
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