Przedmiar robot

malowanie odcinka VI Oddziatu
Hematologii 1 Transplantacji Szpiku
Szpitala Klinicznego w Katowicach

Dzial 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze

Rozdzial 1 CPV 45111000-8 Roboty przygotowawcze

1 kal ind.-090 1,00 kpl
Roboty zwiqzane z przygotowaniem pomieszczen do malowania / w tym : przesuwanie mebli ,
zdjecie i ponowne zawieszenie tablic , obrazow itp. /
2 KNR 4-01W 1216-01-050 292,57 m2
Zabezpieczenie podtog foliq
1. (3,844,7)*0,5%5,4 22,95
2. 1,2%(1,5+3,8) 6,36
3. 3,3+8,7 12,00
4. 214 21,40
5. 30,154324 62,55
6. 10,01%2,47+6,64*2,09+2,0%2,6 43,80
7. 10,249,1 19,30
8. 30,0 30,00
9. 10,55+14,9 2545
O
11. Suma 243,81
12. Przeniesienie pomnozone
13. 1,2 292,57
Dzial 2 Grupa 454 Roboty wykonczeniowe
Rozdziat 1 CPV 45442100-8 Malowanie
3 KNR 4-01W 1204-08-050 602,23 m2
Przygotowanie powierzchni starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfatdowan) do
malowania farbami zmywalnymi
1. 358,42+243,81 602,23
4 KNR 4-01W 1204-01-050 243,81 m2
Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynkéw wewnetrznych sufitow
1. (3,844,7)*0,5%5,4 22,95
2. 1,2%(1,5+3,8) 6,36
3. 3,3+48,7 12,00
4. 214 21,40
5. 30,15+324 62,55
6. 10,01%2,47+6,64%2,09+2,0%2,6 43,80
7. 10,249,1 19,30
8. 30,0 30,00
9. 10,55+14,9 25,45
10. e
11. Przeniesienie + 243,81
5 KNR 4-01W 1204-02-050 358,42 m2
Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynkow wewnetrznych scian
1. (5,7%2+5,29%2+6,05%2+5,44%2)*1,21 54,40
2. (3,56+5,2+5,7+2,0+1,2+2,0)*1,21 23,79
3. (3,043,5+1,842,0+2,0+0,5+2,0*2+2,0%2)*1,21 25,17
4. (3,84+4,6+5,3+5,5+1,2*%4+3,8%2+1,5%2)*1,21 41,87
5. 59,33
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(10,01+12,1+2,47+6,64+9,11+2,0+1,1+2,0+1,6+2,0)

*1,21
6. (3,48%4+2,62%2+2,93%2)*1,21 30,27
7. 49,39
(2,8%2+4,0%2+2,4*2+1,93*%4+1,6%2+4,12%2+1,63*2)
*1,21
8. (4,62+1,86+0,55+8,61*%2)*3,06 74,21
9. e
10. Przeniesienie + 358,42
Rozdziat 2 CPV 45450000-6 Roboty porzadkowe
6 KNR 4-01W 1215-02-050 105,58 m2
Moycie po robotach malarskich drzwi
1. 1,1%2,05%2,5*%15 84,56
2. (1,1%2,0543*1,0%2,05)*2,5 21,01
300
4. Przeniesienie + 105,58
7 KNR 4-01W 1215-04-050 118,96 m2
Moycie po robotach malarskich okien
1. 105,78
(2,46%1,11%5+2,66%1,11%4+1,5%1,11+2,32*1,11*4+2
,2%1,11%2)*2.5
2. 0,95%1,11%5%2,5 13,18
300
4. Przeniesienie + 118,96
8 KNR 4-01W 1215-02-050 481,52 m2
Mpycie po robotach malarskich oktadzin scian
1. (5,7%2+45,29%2+6,05%2+5,44*2)*2,05 92,17
2. (3,56+5,2+5,7+2,0+1,242,0)*2,05 40,30
3. (3,043,541,842,042,040,5+2,0%2+2,0%2)*2,05 42,64
4. (3,84+4,6+5,3+5,5+1,2*%4+3,8*2+1,5%2)*2,05 70,93
5. 100,51
(10,01+12,1+2,47+6,64+9,11+2,0+1,1+2,0+1,6+2,0)
*2,05
6. (3,48%4+2,62%2+2,93%2)*2,05 51,29
f177. 83,68
(2,8%2+4,0%2+2,4*2+1,93*%4+1,6%2+4,12%2+1,63*2)
*2,05
.
9. Przeniesienie + 481,52
9 KNR 4-01W 1215-08-050 495,89 m2
Mycie po robotach malarskich posadzek -dwukromie
1. (3,8+4,7)*0,5%5,4 22,95
2. 1,2%(1,5+3,8) 6,36
3. 3,3+8,7 12,00
4. 214 21,40
5. 30,154324 62,55
6. 10,01%2,47+6,64*2,09+2,0%2,6 43,80
7. 10,249,1 19,30
8. 30,0 30,00
9. 1,6%0,16%7+2,09%0,16*7 4,13
10. 10,55+14,9 2545
. e
12. Suma 247,95
13. Przeniesienie pomnozone
14. 2 495,89
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