

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę ręczników, podkładów i pieluchomajtek.**
Nr sprawy: ZP-18-022BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), udzielam następujących odpowiedzi :

- 1) **Pakiet nr 1:** Czy w związku z tym, iż ręczniki chłonne mają być przeznaczone do użycia w obrębie bloku operacyjnego to opakowanie powinno być wyposażone w etykietę główną z minimum 2 rezykjonowanymi elementami etykiety umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej zawierającymi datę ważności, LOT, identyfikację producenta? **Odp.: TAK**
- 2) **Pakiet nr 2:** Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania podkładów chłonnych spełniających wymagania i zarejestrowanych, jako wyrób medyczny? **Odp.: Zamawiający swoje oczekiwania określił w SIWZ.**
- 3) **Pakiet nr 3, poz. 1 i 2:** Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających ostonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? **Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.**
- 4) **Pakiet nr 3, poz. 1 i 2:** Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przyklepcorzepty z możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta? **Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ.**
- 5) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 6) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego **Odp.: Zamawiający ni wyraża zgody.**

Zamawiający działając zgodnie z art.38 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami*), przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień
26 lutego 2018r godz.10:00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.10:30

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek**