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1. 1l 38,0-79,0
5 wohﬂswmﬂ.ﬁmmﬁw_” cegly cm papa termozgrzewalna 1x
by pienny 1. | papa podktadowa 1x
@ 2.| wetna mineralna twarda
(\=0,04) 20,0-32,0cm
1. | $ciana istniejgca z cegly 16,0-32,0 cm 3. .Um@wo_mo_.m
2.| wetna mineralna {x=0,04) 10,0 cm 4.| istniejacy stop DZ-3 24,0 cm
3. plyta g-k na podkonstrukgii 2x 5. | tynk cem-wapienny
P-3 P-7
posadzka (wg. zestawienia)
1.| posadzka (wg. zestawienia) 1. <<<._m<<xm betonowa 5,0 cm
2.| wylewka cementowa 4,0 cm 2.| folia PE
3.| folia budowlana 1x 3.| polistyren ekstrudowany (A=0,04) 5,0cm
4.| styropian EPS 100 [A=0,04) 3,0cm 4.| folia budowlana
5.] folia budowlana 1x 5. | istniejgce warstwy podtogi na gruncie
6. | istniejgcy stop Dz-3 24,0 cm 6.| piyta Nm_cm.ﬁoém
7.| przestrzen instalacyjna 7. grunt rodzimy
8. | sufit podwieszany min 8,0 cm Uwaga:
Na etapie wykonawstwa wykona¢ odkrywke w
P-4 celu sprawdzenia konieczno$ci wykonywania
- wszystkich warstw podtogi na gruncie. W
przypadku wystepowania w warsty zasypy w
1. | posadzka (wg. zestawienia) podtodze na gruncie, nalezy zastqpi¢ go
2.| wylewka cementowa 4.0cm termoizowlacja. Grubos¢ wylewki dostosowac
3. folia budowlana d_A do projektowanego wykonczenia.
4. | styropian EPS 100 (A=0,04) 2,0cm
5. folia budowlana 1x
6. | istniejgcy stop Dz-3 24,0 cm
7.| tynk cem-wap

P5

posadzka (wg. zestawienia)

2.| podtoga techniczna podniesiona

Wwg. rozwigzania systemowego

stupki poziomujgce ok. 115,0 cm
4.| $rodek gruntujgcy

5. | istniejacy stop Dz-3

-

w

z warstwami posadzkowymi 47,0 cm
6. | przestrzen instalacyjna
7. | sufit podwieszany min 8,0 cm
UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU, NALEZY GO ROZPATRYWAC tACZNIE

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISAMI TECHNICZNYMI.

3. PRZYGOTOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH POPRZEDZIC DOKLADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU | W RAZIE
KONIECZNOSCI NA BIEZACO DOSTOSOWYWAC PROJEKT POD WZGLEDEM TECHNICZNYM DO ZASTALEJ SYTUACJI. WSZYSTKIE ZMIANY
WYBURZENIOWE LUB PRZEBUDOWYWANE SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT POD KATEM WYSTEPUJACYCH INSTALACJI

| PRZEWODOW, ORAZ CZY NIE STANOWIA PODPARCIA DLA ELEMENTOW KONSTRUJCYJNYCH NA WYZSZYCH KONDYGNACJACH.
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOWEM.

4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZENSTWO PRACOWNIKOW | OSOB POSTRONNYCH ORAZ
BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI | WYPOSAZENIA BUDYNKU (INSTALACJI

| PRZEWODOW KOMINOWYCH)

5. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW
KONSTRUKCYJNYCH.

6. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAC PLYTA GK NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWE.

7. SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NALEZY IZOLOWAC MATERIALEM NIEPALNYM O KLASIE A1, ZAPEWNIAJACYM ODPOWIEDNI
WSPOCZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ.

8. WYSOKOSCI SUFITOW NALEZY ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE WYKONAWSTWA | DOSTOSOWAC JE DO GORNEJ KRAWEDZI WNEK
OKIENNYCH. W PRZYPADKU GDY ZAPROJEKTOWANE INSTALACJE NIE POZWALAJA NA PODNIESIENIE SUFITU, NALEZY ZASTOSOWAC
LOKALNE PODWYZSZENIE W STREFIE PRZYOKIENNEJ (PAS SUFITU NA CALEJ SZEROKOSCI POMIESZCZENIA PRZY SCIANIE
ZEWNETRZNEJ) UMOZLIWIAJACE OTWARCIE OKNA.

9. WSZELKIE ZMIANY PARAMETROW MATERIALOWYCH | TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYMAGAJA ZATWIERDZENIA
PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.

10. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI.

11. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEZY WYKONAC ZGODNIE

Z POLSKIMI NORMAMI | PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIOWEJ.

12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA
BUDOWLANA - DOTYCZY TO W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTOW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONOW ORAZ POSADZEK.
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