Przedmiar robot
Przebudowa I pi¢tra hematologii i transplantacji szpiku w Katowicach
przy ul Dabrowskiego 25

I pigtro OH1TS -1
odcinek

Przebudowa I pigtra hematologii i transplantacji szpiku w Katowicach przy ul Dabrowskiego 25

Dzial 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze

Rozdzial 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiorkowe

1 KNR 4-01 0354-04-020 25,00 szt
Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2

1. 25 25,00

2. e --

3. Przeniesienie + 25,00
2 KNR 4-01 0354-05-050 7,98 m2

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

1. 1,35%2,0+1,32%2,0%2 7,98

3 KNR 4-01 0354-05-050 6,23 m2
Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2

1. 2,30*%2,71 6,23

2. s

3. Przeniesienie + 6,23
4 KNR 4-01 0354-12-040 2,30m

Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych

1. 23 2,30

5 KNR 4-01 0535-08-050 0,92 m2
Rozebranie obrobek blacharskich parapetow .z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku

1. 2,3*0,4 0,92

6 KNR 4-01 0348-03-050 81,07 m2
Rozebranie scianek z cegiel o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej / rys A-2/ A

1. (1,4+3,02)*2,78-(0,8*2,0%2+1,32*2,0) 6,45

2. (2,0+3,36+1,2)*2,75 18,04

3. (3,46+3,22+1,18+0,7)*2,78-(0,8*2,0+0,7*2,0*2) 19,40

4. (1,142,32+42,0+1,9+1,67+1,74+1,75+1,2+2,0)*2,78- 37,19

0,8%2,0*4

S, e

6. Przeniesienie + 81,07
7 KNR 4-01 0348-04-050 9,08 m2

Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowej / rys A-2/ A

(1,8+1,5)%2,75 9,08

1.
A —
3. Przeniesienie + 9,08
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KNR 4-01 0349-02-060

Rozebranie scian,filarow wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej / rys A-2/ A

21,64 m3

(1,615,5)*0,2*2,78(0,8%2,0+0,95*2,0)*0,2

1,11*2,78%0,3

3,2*0,53*2,78-0,8%2,0%0,2

1,0%2,78*0,2-0,7%2,0*0,2

1,1%2,78%0,2+1,5%*2,78*0,2-0,9*2,0*0,2

(1,8+3,8)*2,78*0,2-1,0%2,0*0,2

1,5%2%2,78%0,212,2%0,25*2,78

Sl Il Bl Rl el ad £ o

(14+1,75)*2,78%0,2

A

1,3*%0,3*2,78

10. 1,8*2,78*0,28-0,8%2,0%0,28

11. 1,8%2,78*0,2-0,8*2,0*%0,2

12. 1,2%0,4*2,78

13.

14. Przeniesienie +

21,64

KNR 4-01 0336-04-040
Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i wys.do 1/2 X I cegly w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

6,32m

1. 1,58%2%2

6,32

10

KNR 4-01 0346-03-020
Wykucie gniazd o glebokosci do 1 cegly dla belek stalowych w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

25,00 szt

1. 25

25,00

11

KNR 4-01 0310-03-020
Wykucie otworow do  przewodow wentylacyjnych

10,00 szt

1. rys. A-3/A

2. 10

10,00

12

kal ind.-050
Wyciecie otworu w stropie zelbetowym pitq mechaniczng - wg. rys. K-02

1,18 m2

1. (1,0+0,69)*2*0,35

1,18

13

KNR 4-01 0212-03-060
Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych- wg. rys. K-02

0,24 m3

1. 0,69*%1,0%0,35

0,24

14

KNR 4-01 0329-03-060
Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych-rys A-2/ A

0,67 m3

1. (2,0%2,0-0,8%2,0%0,28

0,67

15

KNR 00-14 2011-07-050
Demontaz sufitow podwieszanych / poz. przez analogie -50 % nakiadow robocizny

72,91 m2

korytarze , $luza,dyzurka , tazienki,

6,56+4,42+12,66+9,26

3,8%3,25+2,11*1,5

2,05+3,3+2,53+2 47+2,49+0,71+3,6+3,57+3,77

bl Bl oad [ o

6. Przeniesienie +

72,91

16

KNR 4-01 0819-15-050
Rozebranie wyktadzin sciennych z plytek

294,69 m2

sale chorych

(2,77+4,03+1,2+2,0)*2,75-(2,07+2,16)*1,87

19,59

(5,72+1,89+0,3*2)*2,75-2,74*1,9*2

12,17

(2,85+4,9+0,2%2+1,2+2,8)*2,75-2,62%1,9-1,0%2,0

26,43

(4,911,2+2,91+1,7)*2,75-2,73%1,9-1,0%2,0

2227

(2,71+4,9+3,13+1,2+0,7)*2,75-2,73*1,95-1,0%2,0*2

25,44

(4,84+2,84+4,84+1,2)%2,75-2,72%1,9-1,0%2*2

28,56

pom. tech.

1,5%2,75

4,13

dyzurka piel.

—|[=
el IS el ol Il FY el Pl Bl o b

(1,56,49+0,4+10,2%4+1,8)*2,75-(1,44+2,14+2,07+1,

16,45
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6)*1,9

12. tazienki
13. (1,4+1,3)*2,5 6,75
14. 1,8%25 4,50
15. (1,6+1,56)*2,5 7,90
16. (1,56*2+1,6)*2,5 11,80
17. (2,84*2+1,3*2)*2,5-0,8*2,0 19,10
18. scowek
19. 1,03*1,5 1,55
20. poko¢j lekarzy
21. (1,7+1,0)*1,5 4,05
22. szatnie
23. (3,22*%1,11%2)*2.5 17,87
24. (3,6+122+1,5)%2.5 15,80
25. brudownik
26. (4,44+2,78)*2,75-2,65%1,7 15,35
27. korytarze ,$luza
28. (1,0+2,8+2,0+10,0+3,0)*2,5-6*1,0%2,0 35,00
20. e
30. Przeniesienie + 294,69
17 KNR 4-01 0811-07-050 243,17 m2
Rozebranie posadzki z plytek z cokolikami
1. rysunek A-1/A
2. sale chorych
3. 14,38+15,98+10,78+10,23+8,46+13 48 73,31
4. pom techniczne
5. 10,76 10,76
6. szatnie
7. brudownik
8. 8,68 8,68
9. dyzurka pielggniarska
10. 13,37 13,37
11. pokdj lekarzy
12. 16,22 16,22
13. schowek
14. 0,71 0,71
15. wc
16. 3,6 3,60
17. tazienki
18. 2,05+3,31+2,5342,47+2,49 12,85
19. dyzurka pilggniarska
20. 26,12 26,12
21. korytarze
22. 6,56+12,66+9,26 28,48
23. $luza
24, 442 4,42
25. kl.schodowa gldwna
26. 2,5%(1,51+1,54)11,66%2,0+1,51%(1,0+1,2)*0,5+1,54 14,88
*(1,5+1,45)*0,5
27. 1,51%0,3%6+1,54*0,3*6+1,45%0,3*5 7,67
28. e
29. Suma 221,06
30. Przeniesienie pomnozone
31, 1,1 243,17
18 KNR 4-01 0804-07-050 14,10 m2
Zerwanie posadzki lastryko
1. klatka schodowa ewakuacyjna
2. 2,01%0,69+2,73%1,5+1,0%2,13+(1,0+1,2)*(5%0,3+6* 14,10
0,16)+1,0*(0,3*2+0,16*3)
3. ————ne
4. Przeniesienie + 14,10
19 KNR 4-01 0804-07-050 198,52 m2

Zerwanie podioza betonowego gr. 2 cm

1.

rysunek A -1/A

2.

sale chorych
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3. 14,38+15,98+10,78+10,23+8,46+13 48 73,31
4. pom techniczne
5. 10,76 10,76
6. szatnie
7. brudownik
8. 8,68 8,68
9. dyzurka pielggniarska
10. 13,37 13,37
11. pokdj lekarzy
12. 16,22 16,22
13. schowek
14. 0,71 0,71
15. wc
16. 3,6 3,60
17. tazienki
18. 2,0543,3142,53+2,47+2,49 12,85
19. dyzurka pilggniarska
20. 26,12 26,12
21. korytarze
22. 6,56+12,66+9,26 28,48
23. Sluza
24. 442 4,42
25. e
26. Przeniesienie + 198,52
20 KNR 4-01 0701-05-050 562,84 m2
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach,filarach,pilastrach
1. rys.A-2/A
2. (4,0342,55+1,6+0,3+2,0+2%0,2)%2,75-(2,16+2,07)*1 22,01
,87
3. 1,4*2*275 7,70
4. (3,79*%2+2,84)*2,75 28,66
5. (2,78+3,0+1,08)*2,75 18,87
6. (3,2243,6+1,22+2,5)*2.75 28,99
7. (6,49+1,4+1,6+0,2%610,6)*2,75-(1,6+2,1412,07+1 .4 17,27
4)*1,9
8. (5,72+0,3%2+1,89)*2,75-2,74%1,9%2 12,17
9. (2,85+4,9+1,2+2,8+0,5)*2,75-2,62*1,9+1,7%2,75 33,38
10. (2,91+4,9+1,8)*2,75-2,73*1,9 21,24
1. (1,59+1,56+1,6+1,56*2)%2.75 21,64
12. (2,7143,13+4,84+1,0)%2,75-2,73*1,9 26,93
13. (2,84+4,84%2+1,3)¥2,75-2,73%1,9 32,82
14. (0,74+2,7+1,340,6+10,2)*2,75 42,63
15. (3,36+0,7*2)*2,75+0,7*2,0%4 18,69
16. (3,31+4,04*2)*2,75-2,7*1,7 26,73
17. (2,96+4,2+6,2+1,8)*2,75-2,7*1,7 37,10
18. (2,84*2+1,3+1,03)*2,75 22,03
19. kl. sch
20. (5,73+2,73)%2%3,1 52,45
21. (4,7145,516,0+5,0+1,66%2+2,5%2)*3, 1 91,54
22, e
23. Przeniesienie + 562,84
21 KNR 4-01 0701-11-050 215,61 m2
Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach -rys. A-2/A4
1. 14,38+2,05+10,7643,57+3,77+8,68+26,12+6,56 +4,4 131,82
2+12,66+9,26+13,37+16,22
2. 0,71+3,6+15,08+3,3142,53+10,78+10,23+2,47+2,49 74,04
+8,46+13,48
3. belki-rys A-2/A
4. (4,03+6,49+3,512,5+2,342,7142,84)¥2%0 2 9,75
5. ———————
6. Przeniesienie + 215,61
22 KNR 4-01 0619-08-050 215,61 m2
Oczyszczenie stropow  przy uzyciu szczotek stalowych
1. 215,61 215,61
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23

KNR 4-01 0108-17-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km

66,86 m3

1. 25*1,6%0,05+7,98*0,05+6,23*0,05+2,3*0,3*0,03+8 14,89
1,07*0,15+9,08*0,0

2. 21,64+6,32*%0,15%0,25+25%0,05%0,25+0,24+0,67+72 31,18
,91%0,03+294,69*0,02

3. 243,17*0,02+14,1*0,02+198,52*0,02+562,84*0,015 20,79
+215,61*0,015

N —

5. Przeniesienie +

66,86

24

KNR 4-01 0108-20-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na
kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji/ 19 doplat /

66,86 m3

25

Kalk.ind.-060
Oplata za wysypisko gruzu

66,86 m3

Dzial 2 Grupa 452 Wznoszenie obiektow budowlanych lub ich czesci

Rozdzial 1 CPV 45262500-6 Roboty murowe

26

KNR 4-01 0313-04-040
Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
HEB 100 /rys K-01,K-02/

44,89 m

1,38*10 13,80

1,58*8 12,64

1,58%4%2 12,64

2,38 2,38

1,18%2 2,36

1,07 1,07

l FAY Bl Pl B I o

8. Przeniesienie +

44,89

27

KNR 4-01 1304-06-020
Wypalanie otworow w stali profilowej  /rys K-01,K-02/

32,00 szt

1. 4*%4%*2

32,00

28

KNR 4-01 0202-0401-033
Przygotowanie i montaz Srub , rur, podktadek , blach, podktadek /rys K-01,K-02/

2,00 kg

29

KNR 4-01 0203-07-060
Poduszki z betonu B20 pod nadproza /rys K-01,K-02/

0,13 m3

1. 0,38%0,19*0,1*4 0,03

2. 0,19%0,12%0,1%(20+16+2*2+2%2) 0,10

I —

4. Przeniesienie +

0,13

30

KNR 4-01 0303-04-050
Uzupetnienie Scianek z cegiel na zaprawie cementowej , Scianki grubosci 1/2 cegly- rys A-3/4

154,95 m2

1. (1,69+1,69+2,6+2,84+1,52+1,32,0+1,1+1 46+1 2+ 52,78
1,45)%2,8

N

(1,5+1,5713,512,96+1,4+2,65+4,012,6+1,9+2,49+1, 85,88
7+2,2%2)*2. 8

(0,7+1,5+2,37*2+4,3+1,25+0,4+2,3+1,8)*2,8 47,57

-(1,1*¥2,0%6+0,9*2,0%13+2,2*2,0+2,0%2,0) -45,00

(3,5+1,4)*2,8 13,72

S Rl Bl B

7. Przeniesienie +

154,95

31

KNR 4-01 0304-0101-060
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w Scianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej /wapno gaszone/- rys A-3/A

1,26 m3

1. 1,1¥2,1%0,38 0,88

2. 0,45%0,3*2,8 0,38

D —

4. Przeniesienie +

1,26
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32 KNR 4-01 0310-05-040
Sprawdzanie przewodow komnowych

40,00 m

33 KNR 4-01 0310-06-040 25,00 m
Odgruzowanie przewodow kominowych
34 KNR 4-01 0310-0401-020 10,00 szt
Zamurowanie otworow kominowych
Dzial 3 Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji i izolacji
Rozdzial 1 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
35 KNR 00-39 0115-01-050 17,15 m2
Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych pod okladzing ceramiczng
wyk.plynnq foliq uszczel. np. Aquafin 2K
1. tazienki, wc
2. 3,542,542,7+3,042,65+1,2+1,6 17,15
3. ————ne
4. Przeniesienie + 17,15
36 KNR 00-39 0115-03-050 81,81 m2
Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczen mokrych i wilgotnych;balkonow,tarasow pod
oktadzing ceramicznq wyk.plynnq foliq uszczel. np. Aquafin 2K
1. tazienki, wc
2. (1,70+1,60)*2*2,50-0,90*2,0 14,70
3. (2,50+1,20)*2*2,50-0,90*2,0 16,70
4. (1,20+2,22)*2*2,50-0,90*2,0 15,30
5. (1,10+2,40)*2*2,50-0,90*2,0 15,70
6. (1,60+2,40)*2*2,50-0,90*2,0 18,20
7. (1,30+1,52)%2%0,1 0,56
8. (1,25%2*1,30*2)*0,1 0,65
9. e
10. Przeniesienie + 81,81
Dzial 4 Grupa 454 Roboty wykonczeniowe
Rozdzial 1 CPV 45410000-4 Tynkowanie
37 KNR 4-01 0703-02-050 14,95 m2
Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciqgnionej na belkach stalowych
1. 1,38%0,4*10 5,52
2. 1,58%0,4*8 5,06
3. 2,38%04 0,95
4. 1,58%0,65*2 2,05
5. 1,18*%0,4*2 0,94
6. 1,07*04 0,43
T.o o e
8. Przeniesienie + 14,95
38 KNR 4-01 0704-01-050 14,95 m2
Powlekanie siatki cigto-ciqgnionej zaprawq cementowq
1. 1,38%0,4*10 5,52
2. 1,58%0,4*8 5,06
3. 2,38%04 0,95
4. 1,58%0,65*2 2,05
5. 1,18*%0,4*2 0,94
6. 1,07*04 0,43
T ———————
8. Przeniesienie + 14,95
39 KNR 4-01 0704-03-050 14,95 m2
Wypetnienie oczek siatki cieto-ciqgnionej zaprawq cementowq
1. 1,38%0,4*10 5,52
2. 1,58%0,4*8 5,06
3. 2,38%04 0,95
4. 1,58%0,65*2 2,05
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5. 1,18*%0,4*2 0,94
6. 1,07*04 0,43
T ———————
8. Przeniesienie + 14,95
40 KNR 2-02 0925-0101-050 67,30 m2
Ostony okien foliq polietynowq
1. (2,24+2,1+1,5+2,142,15+1,5+2,8%5+2,7+2,7*2)*2,0 67,30
41 KNR 2-02 0803-03-050 967,18 m2
Tynki zwykte III kategorii,Scian i stupow,wykonywane recznie
1. sale chorych
2. (4,36+4,03)*2*2,75-(2,16+2,07)*1,9 38,11
3. (5,7242,96)*2*2,75-(2,74+2,73)*1,9 37,35
4. (2,91+4,87)*2*2,75-2,62*1,9 37,81
5. (3,04+4,87)*2*2,75-2,73*1,9 38,32
6. (2,85+2,38)*2*2,75-2,73*1,9 23,58
7. (2,84+4,63)*2*2,75-2,7*%1,9-2,0*2,0 31,96
8. pokdj przygot.
9. (2,96+4,64)*2*2,75-(2,07+2,14+1,44)*1,9 31,07
10. lazienki
11. (1,69+1,57)*2*2,75 17,93
12. (2,49+1,2)*2*2,75 20,30
13. (1,242,5)*2*2,75 20,35
14. (1,09+2,37)*2*2,75 19,03
15. (1,6+2,37)*2*2,75 21,84
16. kuchnia
17. (2,47+2,84)*2*2,75 29,21
18. wc i przedsionek
19. (1,3+1,52)*2*2,75+(1,36+1,46)*2*2,75 31,02
20. pom na sprzgt i magazyn
21. (1,48%2+1,2%2+2,01*2+1,45%2)*2,75 33,77
22. brudownik
23. (2,91+2,86+1,25+3,5)*2,75-2,64* 1,64 24,60
24. dyzurka
25. (2,37+2*2,96+0,4)*2,75-1,5*%1,9 21,05
26. korytarze
27. (13,7%2+1,64+1,2+1,46+1,58+0,7*2+0,8*2+1,57+2, 148,75
5+0,4*2+4,0+3,14-1,2+4,2+2,8)*2,75
28. Sluza
29. (2,65+1,66)*2%2,75+(2,6+1,75)*2*2,75 47,63
30. pokdj zabiegowy
31. (3,3144,6)*¥2*2,75-2,7*1,67 39,00
32. pokdj lekarzy
33. (5,96+2,96+2,5+6,2)*2,75 48,46
34. przedsionek
35. (3,3142,66)*2*2,75 32,84
36. wc, przedsionek
37. (LAT7*2+1,25%2+1,3*4)*2,75 29,26
38. Kkl. sch.
39. (5,73+2,73)*2*3,1 52,45
40. (4,71+5,5+6,045,0+1,66%2+2,5%¥2)*3,1 91,54
41, e
42. Przeniesienie + 967,18
42 KNR 2-02 0810-05-050 11,34 m2
Tynki Il kategorii,osciezy o szerokosci 15 cm i powierzchni otworow ponad 3 m2,wykonywane
recznie.
1. (2,3+2,07+1,6+2,07+2,19+1,44+2,74+2,73+2,62+2,7 11,34
3*3+22*1,9+2,55+1,64*2)*0,15
43 KNR 2-02 0803-06-050 260,91 m2

Tynki zwykte III kategorii,stropow i podciqgow,wykonywane recznie.

biegi i spoczniki kl. sch.

1. pow. sufitow wg zest.

2. 255,17 255,17
3. pow. klatek sch.i tazienki n/spr

4. -(22,82+11,54+7,91) -42,27
5.
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6. 2,01%0,69+1,5%2,73+1,0%1,1%2+1,2*1,8+1,0%2,0 11,84
7. (1,51+1,54)%2,6+1,66%2,0+1,54%1,45+1 2*1,5142,5 26,42
*(1,54+1,51+1,4)
8. belki
9. (4,03+6,49+3,5+2,5+2,3+2,71+2,84)*0,2*2 9,75
0. e
11. Przeniesienie + 260,91
44 KNR 2-02W 2011-02-050 495,97 m2
Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na scianach tynkowanych
1. sale chorych
2. (5,72%2+2,96%2)*0,7 12,15
3. (2,91%2+4,87*2)*0,7 10,89
4. (3,04%2+4,87%2)*0,7 11,07
5. (2,38%2+2,85%2)*0,7 7,32
6. (2,84%2+4,63%2)*0,7 10,46
7. (4,10¥2+4,03%2)*0,7 11,38
8. pok.zabiegowy
9. (4,60*%2+3,30%2)*0,7 11,06
10. pok.przygotowwczy
11. (4,48%2+2,96)*2*0,7 16,69
12. przedsionek we,magazyn ,sprzet porzadkowy
13. (1,36+1,46)*2*0,45 2,54
14. (1,50+1,20)¥2%0,7+(2,0+1,45)*2%0 45 6,89
15. (1,50%2+1,25%2+1,30%4)*0,45 4,82
16. brudownik
17. (2,86+1,25+2,91+3,3)*0,45 4,64
18. $luzy
19. (2,65+1,66)*2*0,45 3,88
20. (2,60+1,75)*2*0,45 3,92
21. kuchnia oddziatowa
22. (2,84+2,47)*2%0,45 4,78
23. pok.lekarzy
24. (5,9612,8)*2%2.8 49,06
25. dyzurka pielggniarska
26. (2,96*2+1,97)*2,75 21,70
27. Kl sch.
28. (4,7145,516,0+5,0+1,66%2+2,5%2)*3.1 91,54
29. (5,73%2+2,73%2)*3 1 52,45
30. oscieza okien
31, (2,312,07+1,6+2,0742,19+1,44+2,74+2,7342,62+2,7 11,34
3%3422%] 942,55+1,64*2)*0,15
32. Kkorytarze
33. (13,7+1,1+1,64%3+2,4+0,8+1,6+1,8+4,3+2,0+2,7+1 104,76
2,3)%2.2
34, (4,0+2,5+1,810,413,3142,66+3,31+0,910,5)%2,2 42,64
35. L —————
36. Przeniesienie + 495,97
45 KNR 2-02W 2011-07-050 495,97 m2
Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynkow (gladzi) jednowarstwowych wewnetrznych z gipsu
szpachlowego wykonywanych recznie na scianach
46 KNR 2-02W 2011-04-050 128,62 m2

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach tynkowanych

1.

pow. sufitow wg zestawienia

2. 255,17 255,17
3. minus pow. klatek schodowych, tazienki dla n/spr.
sufitow kasetonowych
4. (11,54+22,62+56,28+7,91) 98,35
5. biegi i spoczniki kl. sch.
6. 2,01%0,69+1,5%2,73+1,0%1,1%2+1,2*1,8+1,0%2,0 11,84
7. 1,51%2,612,6%1,54+1,66%2,0+1,54%1 45+1,2%1,51+2 26,42
,5%(1,54+1,51+1,4)
8. pow. sufitow GK-potracenie
9. -(49,31+17,15) -66,46
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10 e

11. Przeniesienie +

128,62

47

KNR 2-02W 2011-08-050
Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynkow (gladzi) jednowarstwowych wewnetrznych z gipsu
szpachlowego wykonywanych recznie na stropach

128,62 m2

1. pow. sufitow wg zestawienia

2. 255,17 255,17

3. minus pow. klatek schodowych, tazienki dla n/spr.
sufitow kasetonowych

(11,54+22,62+56,28+7,91) 98,35

biegi i spoczniki kl. sch.

2,01%0,69+1,5%2,73+1,0%1,1%2+1,2%1,8+1,0%2,0 11,84

N[+

1,51%2,6+2,6%1,54+1,66%2,0+1,54*1 45+1,2%1,51+2 26,42
,5%(1,54+1,51+1,4)

8. pow. sufitow GK-potracenie

9. (4931+17,15) ~66,46

10

11. Przeniesienie +

128,62

48

KNR 2-02 0815-01-050
Gladz gipsowa jednowarstwowa,na scianach i sufitach z plyt gipsowych.

76,26 m2

1. 4931+17,15+7,0+2,8

76,26

Rozdzial 2 CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

49

KNR 2-02W 1040-01-050

Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe wewnetrzne w kolorze biatym . Szkto matowe bezpieczne .
Drzwi : 1L - szklo przezroczyste gorna i dolna kwatera , 1L - szkto matowe gorna i dolna kwatera
, 2P + 3L - szklo przezroczyste gorna kwatera , szkto matowe dolna kwatera - wg ozn. AL1

15,79 m2

1. 1,10%2,05*7

15,79

50

KNR 2-02W 1040-02-050
Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe wewnetrzne w kolorze bialym , EI 30, wyposazone w
samozamykacz . Szklo ogniochronne bezpieczne przezroczyste - wg ozn. AL2

3,16 m2

1. 1,54*2,05

3,16

51

KNR 2-02W 1040-02-050
Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe wewnetrzne w kolorze bialym , EI 30. Szkto ogniochronne
matowe bezpieczne - wg ozn. AL2

3,16 m2

1. 1,54*2,05

3,16

52

KNR 2-02W 1040-01-050
Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe wewnetrzne w kolorze biatym z kratkq wentylacyjng - wg ozn.
AL3

4,10 m2

1. 1,0%2,05*2

4,10

53

KNR 2-02W 1040-01-050
Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe wewnetrzne w kolorze biatym z kratkq wentylacyjnq ,
samozamykacz - wg ozn. AL3

20,50 m2

1. 1,0%2,05*10

20,50

54

KNR 2-02W 1040-01-050
Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe wewnetrzne w kolorze biatym EI30, samozamykacz - wg ozn.
AL4

4,10 m2

1. 1,0%2,05*2

4,10

55

KNR 2-02W 1040-01-050
Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe wewnetrzne w kolorze biatym - wg ozn. ALS

2,05 m2

1. 1,0%2,05

2,05

56

KNR 2-02W 1040-02-050
Drzwi aluminiowe przesuwne dwuskrzydlowe wewnetrzne w kolorze bialym . Dolna kwatera szkio
matowe . Gorna kwatera szklo przezroczyste - wg ozn. AL6

4,10 m2

1. 2,0%2,05

4,10

57

KNR 2-02W 1040-01-050
Drzwi aluminiowe przesuwne jednoskrzydtowe wewnetrzne w kolorze bialym . Szkfo bezpieczne .
Dolna kwatera szkio przezroczyste . Gorna kwatera szklo przezroczyste - wg ozn. AL7

2,67 m2
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1. 1,3*2,05 2,67
58 KNR 2-02W 1040-05-050 4,59 m2
Drzwi aluminiowe o wym. 0,90x2,0m + Scianki aluminiowe wewnetrzne w kolorze biatym . Szklo
matowe bezpieczne - wg ozn. AL8
1. 2,24%2,05 4,59
Rozdzial 3 CPV 45421132-8 Instalowanie okien
59 KNR 2-02 1217-05-040 7,24 m
Obramienia z profilu  CW  75x40x6 mm / okno w kl. schodowej/
1. 0,92%2+42,7%2 7,24
60 KNR 2-02 0613-06-050 2,48 m2
Izolacje pionowe z wetny mineralnej skalnej gr. 7 cm / okno w kl. schodowej/
1. 0,92%2,7 2,48
61 KNR 00-14 2012-04-050 4,96 m2
Oktadzina plytami  ogniochronnymi 2x / okno w kl. schodowej/
1. 2,48%2 4,96
62 KNR 2-02W 1018-0401-050 6,21 m2
Okna zewnetrzne PVC w kolorze bialtym . Szklenie zmniejszajqce promieniowanie stoneczne np.
Press Glass Sunstop T Neutral 50 6mm/16+Argon/Thermofloat 4mm 1,0 . Dolne kwatery
nieotwieralne - wg ozn. Ol klatka schodowa
1. 2,30%2,70 6,21
63 kal ind.-040 2,30m
Parapety wewnetrzne z PVC
1. kl. schodowa
2. 23 2,30
64 KNR 2-02 0507-0201-050 0,92 m2
Obrobki parapetow zewnetrznych  z blachy cynkowo-tytanowej ,grubosci 0,60 mm przy
szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
1. 2,3*0,4 0,92
Rozdzial 4 CPV 45421152-4 Obudowy GK
65 KNR 00-14 2011-03-050 7,00 m2
Obudowa jednowarstwowa  plytami gipsowo - kartonowymi GKB 12,5 mm na rusztach
metalowych pojedynczych
1. 7*1,0¥1,0 7,00
66 KNR 00-14 2011-03-050 2,80 m2
Obudowa jednowarstwowa  plytami gipsowo - kartonowymi 12,5 mm na rusztach metalowych
pojedynczych -piony kanalizacyjne
1. 0,5%2,8%2 2,80
Rozdzial 5 CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
67 KNR 00-14 2012-01-050 17,15 m2
Sufity podwieszane z plyt gipsowo - kartonowych GKB gr. 12,5 mm wodoodpornych na ruszcie
metalowym pojedynczym
1. lazienkii w.c wg zestawienia
2. 3,542,542,743,042,65+1,241,6 17,15
68 KNR 00-14 2012-01-050 49,31 m2

Sufity podwieszane z plyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5 mm  na ruszcie metalowym
pojedynczym

sufit w sali chorych1,09, 1,07

1,72%3,242,01%3 2 11,94

dyzurka pielggniarska

6,05 6,05

po. 1,15

1,81%1,9 3,44

kl.sch.

2,01*0,7+2,73*(1,5+0,3) 6,32

Bl Bt Pl Bl Bl Bl Bad Ead Fa

przedsionki
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10. 2,0+2,0

11. pom. magazynowe iporzadkowe

12. 2,75+18

13. brudownik

14. 6,0

15. kuchni a oddzialowa

16. 7,01

A

18. Przeniesienie +

49,31

69

KNR 2-02U 2702-01-050

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami systemowymi kasetonowymi

60/60cm

56,28 m2

korytarze

39,17+8,16 47,33

Sluzy

4,5514.4

bl Bl B I o

6. Przeniesienie +

56,28

70

KNR 2-02 2006-0501-050
Obudowa kanatow wentylacyjnych ptytami n.p. Promatect gr.20 mm

10,00 m2

1. wg .projektu wentylacji

2. 10,0

10,00

Rozdzial 6 CPV 45432000-4 Kladzenie i wykladanie podlég i Scian

71

KNR 2-02 1102-02-050
Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gladko.

237,25 m2

jak posadzki PCV

175,2 175,20

Ptytki gres

38,8 38,80

podesty kl. sch.

23,25 23,25

il FAY Bl Pl ol I o

8. Przeniesienie +

237,25

72

KNR 2-02 1102-02-050
Warstwy wyrownawcze  z zaprawy cementowej grubosci 20 mm - likwidacja noskow schodow

9,65 m2

1,54%7%0,2%2

1,45%6*0,2

1,2%15%0,2

bl Bad Ead fan

5. Przeniesienie +

9,65

73

KNR 2-02U 1134-01-050
Gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych preparatami gruntujqcymi

258,94 m2

jak posadzki PCV

175,2 175,20

Ptytki gres

38,8 38,80

podesty kl. sch.

23,25 23,25

oktadziny schodéw

Sl Il B Rl el ad 0 o

21,69 21,69

A

10. Przeniesienie +

258,94

74

KNR 2-02U 1130-0201-050
Warstwy wyrownujqce i wygtadzajqce z zaprawy samopoziomujqcej grub.5 mm

258,94 m2

jak posadzki PCV

175,2 175,20

Ptytki gres

38,8 38,80

podesty kl. sch.

23,25 23,25

Bl Bl Pl B B o

oktadziny schodéw
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8. 21,69

9.

10. Przeniesienie +

258,94

75

KNR 2-02 1118-09-050
Posadzki z plytek gresowych — antyposlizgowych uktadanych na klej metodgq kombinowang
zestawienia powierzchni

38,80 m2

1. 3,50+2,50+2,70+3,0+2,65+7,1+1,20+2,0+1,80+2,75
+6,0+1,60+2,0

2.

3. Przeniesienie +

38,80

76

KNR 2-02 1118-09-050
Posadzki z plytek gresowych — antyposlizgowych uktadanych na klej metodq kombinowang
-podesty klatek schodowych

23,25 m2

.kl sch.

. 2,05%4,7+1,5*%0,7*2+1,5%1,45%2

1
2
3. 1,0%1,2%2+2,4%1 4+2,01%0,7
4

5. Przeniesienie +

23,25

77

KNR 2-02 1121-05-050
Oktadziny schodow z plytek gresowych — antyposlizgowychna klej ukiadanych metodq
kombinowanq- kl. sch.

21,69 m2

1,54%(6%0,3+7%0,2)*2

1,45%(5%0,3+6*0,2)

1,2%(12%0,3+15%0,2)

bl Bad Ead Fo

5. Przeniesienie +

21,69

78

KNR 2-02 1122-06-040
Cokoliki na schodach z plytek gresowych na klej uktadanych metodq kombinowanq bez
przecinania plytek. Cokolik o wysokosci 20 cm

47,45 m

1,0%2+1,4+1,2+3 ,4+2,0+0,7+2,0+1,0

. 4,7+2,5%2+1,45%3+1,0

1
2
3. 2,5%2%242,0¥2+2,0%2+0,7
4

5. Przeniesienie +

47,45

79

KNR 2-02 1112-06-050

Posadzki z wykiadziny rulonowej /z wywinieciem na sciany na wys. 10 cm / PCV dla obiektow

stuzby zdrowia -wg zestawienia powierzchni

210,24 m2

1. 4,20+13,20+7,0+11,50+11,60+14,35+4,55+6,10+10,
50+13,20+39,20+8,20

143,60

15,10+16,50

Suma

bl Pl ad Fd

Przeniesienie pomnozone

6. 1,2

210,24

80

KNR 2-02 1112-09-050
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.

210,24 m2

81

kal ind.-040
Systemowe listwy podiogowe u styku roznych posadzek i progach

26,90 m

1. 0,9%15+1,1%8+2,0+1,4+1,2

26,90

82

kal ind.-040
Systemowe listwy dylatacjne posadzkowe

2,80 m

1. 12+16

2,80

83

kal ind-040
Systemowe listwy dylatacjne scian i sufitow

13,80 m

1. 12+16

2. 2,75%2%2

3.

4. Przeniesienie +

13,80
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84 KNR 2-02 0829-07-050 392,87 m2
Licowanie scian plytkami gresowymi na kleju  /w tym wykonczenie przypodtogowe i narozy
ksztattkami wyoblonymi/
1. sale chorych
2. (5,72+2,96%2)*2,05-1,10%2,0+2,74%0,87%2+0,30%2,0 27,04
5
3. (2,91+4,87*2)*2,05-1,10*2,0+2,62*0,85+0,30*2,05 26,57
4. (3,04+4,87*2)*2,05-1,1*2,0+2,73*0,85+0,30*2,05 26,93
5. (2,38%2+2,85)*2,05+2,73*0,85+0,15*2,05-1,10%2,0 16,03
6. (2,84+4,63*2)*2,05+2,73*0,85+0,15%*2,05-2,0%2,0 23,43
7. (4,10%2+4,03)*2,05-1,1%2,0+(2,20+2,15)*0,85+0,60 27,80
*2,05
8. pok.zabiegowy
9. (4,60*2+3,30+0,90)*2,05+2,70*0,90-1,10%2,0 27,70
10. pok.przygotowwczy
11. (0,60+4,48+1,50+0,30%2)*2,05H2,10+1,44+2,15)*0 19,56
,85
12. tazienki
13. (1,70+1,60)*2*2,50-0,90*2,0 14,70
14. (2,50+1,20)¥2*2,50-0,90%2,0 16,70
15. (1,20+2,22)*2*2,50-0,90%2,0 15,30
16. (1,10+2,40)*2*2,50-0,90%2,0 15,70
17. (1,60+2,40)*2*2,50-0,90%2,0 18,20
18. (1,30+1,52)*2,50-0,90*2,0 5,25
19. (1,36+1,46)*2*2,05 11,56
20. (1,50+1,20)*2%2,05+(2,0+1,45)*2%2,05 2522
21. -0,90*2,0*5 -9,00
22. (1,50*2+1,25%2%1 30%4)*2,05-3%0,00%2,0 27,40
23. brudownik
24. (2,86+1,25+3,20)%2,05+2,65%0,85-0,90%2,0+0,30%2, 16,05
05
25. Sluzy
26. (2,65+1,66)*2,05-1,1%2,0%2 4,44
27. (2,60+1,75)*2%2,05-1,1%2,0%2 13,44
28. kuchnia oddziatowa
29. (2,84+2,47)*2*2,05-0,90%2,0 19,97
30. pok.lekarzy
31. 1,80*1,60 2,88
32, e
33. Przeniesienie + 392,87
85 KNR 2-02 1217-03-040 56,00 m
Narozniki ochronne  systemowe
1. 28%2,0 56,00
86 KNR 2-02 1111-06-040 3820m
Odbojoporecz systemowa
1. 0,5+1,5*2+3,8+3,0+0,5*%2+0,5+1,4+1,2+2,0+1,8+2,5 30,50
+3,240,6+4,5+1,5
2. 1,5+0,5+2,8+2,0+0,9 7,70
3. ————ne
4. Przeniesienie + 38,20
87 KNR 2-02 1111-06-040 3820m
Odbojnica systemowa
88 KNR 4-01W 1216-01-050 293,99 m2
Zabezpieczenie podlog foliq
1. 21024+21,7+62,05 293,99
Rozdzial 7 CPV 45440000-3 Roboty malarskie
89 KNR 4-01 1205-0401-050 209,84 m2
Ukiadanie tapet zmywalnych z wldkna szklanego
1. korytarze
2. (13,7+1,11,64%312,4+0,8+1,6+1,8+4,3+2,0+2,7+1 104,76

2,3)%2,2
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3. (4,012,5+1,8+0,443,3142,66+3,31+0,940,5)%2,2 42,64
4. pokdj lekarzy
5. (2,96+2,5+5,9616,2)%2,75-2,7%1.,6 44,14
6. (2,7+1,6%2)*0,15 0,89
7. dyzurka pielggniarek
8. (2,96*2+2,36+0,4)*2,75-1,5%1,9-2.2%2.0 16,62
9. (1,5+1,9*2)*0,15 0,80
0. e
11. Przeniesienie + 209,84
90 KNR 2-02 1505-03-050 209,84 m2
Dwukrotne malowanie tapety farbq zmywalng
1. korytarze
2. (13,7+1,1+1,64%3+2,4+0,8+1,6+1,8+4,312,012,7+1 104,76
2,3)%2,2
3. (4,012,5+1,8+0,443,3142,66+3,31+0,940,5)%2,2 42,64
4. pokdj lekarzy
5. (2,96+2,5+5,9616,2)%2,75-2,7%1.,6 44,14
6. (2,7+1,6%2)*0,15 0,89
7. dyzurka pielggniarek
8. (2,96*2+2,36+0,4)*2,75-1,5%1,9-2,2%2,0 16,62
9. (1,5+1,9*2)*0,15 0,80
0. e
11. Przeniesienie + 209,84
91 KNR 2-02 1505-03-050 277,82 m2
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podtozy gipsowych farbq zmywalnq - sciany
1. sale chorych
2. (5,72%2+2,96*2)*0,7 12,15
3. (2,91%2+4,87*2)*0,7 10,89
4. (3,04%214,87%2)*0,7 11,07
5. (2,38%2+2,85%2)*0,7 7,32
6. (2,84%214,63%2)%0,7 10,46
7. (4,10%214,03%2)*0,7 11,38
8. pok.zabiegowy
9. (4,60*%2+3,30%2)*0,7 11,06
10. pok.przygotowwczy
11. (4,48%2+2,96)*2*0,7 16,69
12. przedsionek wc,magazyn ,sprzet porzadkowy
13. (1,36+1,46)*2%0.45 2,54
14. (1,50+1,20)*2%0,7+(2,0+1,45)*2*%0,45 6,89
15. (1,50%2+1,25%2+1,30*4)*0,45 4,82
16. brudownik
17. (2,86+1,25+2,91+3,3)*0,45 4,64
18. $luzy
19. (2,65+1,66)*2*0,45 3,88
20. (2,60+1,75)*2*0,45 3,92
21. kuchnia oddziatowa
22. (2,8412,47)*2%0 45 4,78
23. kl. sch.
24. (4,71+5,5+6,0+5,0+1,66%2+2,5%2)*3 1 91,54
25. (5,73%2+2,73%2)*3 1 52,45
26. ofcieza okien
27. (2,342,07+1,6+2,07+2,19+1,4412,74+2,73+2,6212,7 11,34
3%3422%1,942,55+1,64%2)*0,15
28. e
29. Przeniesienie + 277,82
92 KNR 2-02 1505-03-050 195,08 m2
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podtozy gipsowych farbq zmywalnag- sufity
1. pow. sufitow wg zestawienia
2. 255,17 255,17
3. minus pow. klatek schodowych, tazienki dla n/spr.
sufitow kasetonowych
4. -(11,54+22,62+56,28+7,91) 98,35
5. biegi i spoczniki kl. sch.
6. 2,01%0,69+1,5%2,73+1,0%1,1%2+1 2*1,8+1,0¥2,0 11,84
7. 1,51%2,6+2,6%1,54+1,66%2,0+1,54%1 45+1,51*1 242 26,42
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,5%(1,54+1,51+1,4)

8 L ——————
9. Przeniesienie + 195,08
93 KNR 4-01W 1215-04-050 168,25 m2
Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
1. (2242,141,542,142,15+1,542,8%542,7+2,7%2)*2,0* 168,25
2,5
94 KNR 4-01W 1215-08-050 303,47 m2
Mycie po robotach malarskich posadzek
1. 23,25+38,8+21,60147,45%0,21210,24 303,47
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