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Przedmiar robót 
Przebudowa I piętra  hematologii  i transplantacji szpiku w Katowicach 

 przy ul Dąbrowskiego 25 
 
                                                                  I piętro O H i TS - I 
odcinek  
 

 
 Przebudowa I piętra  hematologii  i transplantacji szpiku w Katowicach przy ul Dąbrowskiego 25 
 
Dział 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze  
 
 Rozdział 1 CPV 45111000-8  Roboty rozbiórkowe  
 
1 KNR 4-01 0354-04-020 

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 
 

25,00 szt 

1. 25   25,00  
2.    -------------  
3. Przeniesienie +    25,00 

2 KNR 4-01 0354-05-050 
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 
 

7,98 m2 

1. 1,35*2,0+1,32*2,0*2    7,98 
3 KNR 4-01 0354-05-050 

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 
 

6,23 m2 

1. 2,30*2,71   6,23  
2.    -------------  
3. Przeniesienie +    6,23 

4 KNR 4-01 0354-12-040 
Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 
 

2,30 m 

1. 2,3    2,30 
5 KNR 4-01 0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich  parapetów .z blachy nie nadającej się do użytku 
 

0,92 m2 

1. 2,3*0,4    0,92 
6 KNR 4-01 0348-03-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej / rys A-2/ A 
 

81,07 m2 

1. (1,4+3,02)*2,78-(0,8*2,0*2+1,32*2,0)   6,45  
2. (2,0+3,36+1,2)*2,75   18,04  
3. (3,46+3,22+1,18+0,7)*2,78-(0,8*2,0+0,7*2,0*2)   19,40  
4. (1,1+2,32+2,0+1,9+1,67+1,74+1,75+1,2+2,0)*2,78-

0,8*2,0*4 
  37,19  

5.    -------------  
6. Przeniesienie +    81,07 

7 KNR 4-01 0348-04-050 
Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej / rys A-2/ A 
 

9,08 m2 

1. (1,8+1,5)*2,75   9,08  
2.    -------------  
3. Przeniesienie +    9,08 
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8 KNR 4-01 0349-02-060 
Rozebranie ścian,filarów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej / rys A-2/ A 
 

21,64 m3 

1. (1,6+5,5)*0,2*2,78-(0,8*2,0+0,95*2,0)*0,2   3,25  
2. 1,11*2,78*0,3   0,93  
3. 3,2*0,53*2,78-0,8*2,0*0,2   4,39  
4. 1,0*2,78*0,2-0,7*2,0*0,2   0,28  
5. 1,1*2,78*0,2+1,5*2,78*0,2-0,9*2,0*0,2   1,09  
6. (1,8+3,8)*2,78*0,2-1,0*2,0*0,2   2,71  
7. 1,5*2*2,78*0,2+2,2*0,25*2,78   3,20  
8. (1,4+1,75)*2,78*0,2   1,75  
9. 1,3*0,3*2,78   1,08  

10. 1,8*2,78*0,28-0,8*2,0*0,28   0,95  
11. 1,8*2,78*0,2-0,8*2,0*0,2   0,68  
12. 1,2*0,4*2,78   1,33  
13.    -------------  
14. Przeniesienie +    21,64 

9 KNR 4-01 0336-04-040 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i wys.do 1/2 X 1 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
 

6,32 m 

1. 1,58*2*2    6,32 
10 KNR 4-01 0346-03-020 

Wykucie gniazd o głębokości do  1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
 

25,00 szt 

1. 25    25,00 
11 KNR 4-01 0310-03-020 

Wykucie otworów do  przewodów wentylacyjnych 
 

10,00 szt 

1. rys. A-3/A     
2. 10    10,00 

12  kal ind.-050 
Wycięcie otworu w stropie żelbetowym piłą mechaniczną - wg. rys. K-02 
 

1,18 m2 

1. (1,0+0,69)*2*0,35    1,18 
13 KNR 4-01 0212-03-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- wg. rys. K-02 
 

0,24 m3 

1. 0,69*1,0*0,35    0,24 
14 KNR 4-01 0329-03-060 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych-rys A-2/ A 
 

0,67 m3 

1. (2,0*2,0-0,8*2,0)*0,28    0,67 
15 KNR 00-14 2011-07-050 

Demontaż sufitów podwieszanych / poz. przez analogię -50 % nakładów robocizny 
 

72,91 m2 

1. korytarze , śluza,dyżurka , łazienki,     
2. 6,56+4,42+12,66+9,26   32,90  
3. 3,8*3,25+2,11*1,5   15,52  
4. 2,05+3,3+2,53+2,47+2,49+0,71+3,6+3,57+3,77   24,49  
5.    -------------  
6. Przeniesienie +    72,91 

16 KNR 4-01 0819-15-050 
Rozebranie wykładzin  ściennych z płytek 
 

294,69 m2 

1. sale chorych     
2. (2,77+4,03+1,2+2,0)*2,75-(2,07+2,16)*1,87   19,59  
3. (5,72+1,89+0,3*2)*2,75-2,74*1,9*2   12,17  
4. (2,85+4,9+0,2*2+1,2+2,8)*2,75-2,62*1,9-1,0*2,0   26,43  
5. (4,9+1,2+2,91+1,7)*2,75-2,73*1,9-1,0*2,0   22,27  
6. (2,71+4,9+3,13+1,2+0,7)*2,75-2,73*1,95-1,0*2,0*2   25,44  
7. (4,84+2,84+4,84+1,2)*2,75-2,72*1,9-1,0*2*2   28,56  
8. pom. tech.     
9. 1,5*2,75   4,13  

10. dyżurka piel.     
11. (1,5+6,49+0,4+0,2*4+1,8)*2,75-(1,44+2,14+2,07+1,   16,45  
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6)*1,9 
12. łazienki     
13. (1,4+1,3)*2,5   6,75  
14. 1,8*2,5   4,50  
15. (1,6+1,56)*2,5   7,90  
16. (1,56*2+1,6)*2,5   11,80  
17. (2,84*2+1,3*2)*2,5-0,8*2,0   19,10  
18. scowek     
19. 1,03*1,5   1,55  
20. pokój lekarzy     
21. (1,7+1,0)*1,5   4,05  
22. szatnie     
23. (3,22*1,11*2)*2,5   17,87  
24. (3,6+1,22+1,5)*2,5   15,80  
25. brudownik     
26. (4,44+2,78)*2,75-2,65*1,7   15,35  
27. korytarze ,śluza     
28. (1,0+2,8+2,0+10,0+3,0)*2,5-6*1,0*2,0   35,00  
29.    -------------  
30. Przeniesienie +    294,69 

17 KNR 4-01 0811-07-050 
Rozebranie posadzki z płytek z cokolikami 
 

243,17 m2 

1. rysunek A -1/A     
2. sale chorych     
3. 14,38+15,98+10,78+10,23+8,46+13,48   73,31  
4. pom techniczne     
5. 10,76   10,76  
6. szatnie     
7. brudownik     
8. 8,68   8,68  
9. dyżurka pielęgniarska     

10. 13,37   13,37  
11. pokój lekarzy     
12. 16,22   16,22  
13. schowek     
14. 0,71   0,71  
15. wc     
16. 3,6   3,60  
17. łazienki     
18. 2,05+3,31+2,53+2,47+2,49   12,85  
19. dyżurka pilęgniarska     
20. 26,12   26,12  
21. korytarze     
22. 6,56+12,66+9,26   28,48  
23. śluza     
24. 4,42   4,42  
25. kl.schodowa główna     
26. 2,5*(1,51+1,54)+1,66*2,0+1,51*(1,0+1,2)*0,5+1,54

*(1,5+1,45)*0,5 
  14,88  

27. 1,51*0,3*6+1,54*0,3*6+1,45*0,3*5   7,67  
28.    -------------  
29. Suma   221,06  
30. Przeniesienie pomnożone     
31. 1,1    243,17 

18 KNR 4-01 0804-07-050 
Zerwanie posadzki lastryko 
 

14,10 m2 

1. klatka schodowa ewakuacyjna     
2. 2,01*0,69+2,73*1,5+1,0*2,13+(1,0+1,2)*(5*0,3+6*

0,16)+1,0*(0,3*2+0,16*3) 
  14,10  

3.    -------------  
4. Przeniesienie +    14,10 

19 KNR 4-01 0804-07-050 
Zerwanie podłoża betonowego gr. 2 cm 
 

198,52 m2 

1. rysunek A -1/A     
2. sale chorych     
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3. 14,38+15,98+10,78+10,23+8,46+13,48   73,31  
4. pom techniczne     
5. 10,76   10,76  
6. szatnie     
7. brudownik     
8. 8,68   8,68  
9. dyżurka pielęgniarska     

10. 13,37   13,37  
11. pokój lekarzy     
12. 16,22   16,22  
13. schowek     
14. 0,71   0,71  
15. wc     
16. 3,6   3,60  
17. łazienki     
18. 2,05+3,31+2,53+2,47+2,49   12,85  
19. dyżurka pilęgniarska     
20. 26,12   26,12  
21. korytarze     
22. 6,56+12,66+9,26   28,48  
23. śluza     
24. 4,42   4,42  
25.    -------------  
26. Przeniesienie +    198,52 

20 KNR 4-01 0701-05-050 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  na ścianach,filarach,pilastrach 
 

562,84 m2 

1. rys.A-2/A     
2. (4,03+2,55+1,6+0,3+2,0+2*0,2)*2,75-(2,16+2,07)*1

,87 
  22,01  

3. 1,4*2*2,75   7,70  
4. (3,79*2+2,84)*2,75   28,66  
5. (2,78+3,0+1,08)*2,75   18,87  
6. (3,22+3,6+1,22+2,5)*2,75   28,99  
7. (6,49+1,4+1,6+0,2*6+0,6)*2,75-(1,6+2,14+2,07+1,4

4)*1,9 
  17,27  

8. (5,72+0,3*2+1,89)*2,75-2,74*1,9*2   12,17  
9. (2,85+4,9+1,2+2,8+0,5)*2,75-2,62*1,9+1,7*2,75   33,38  

10. (2,91+4,9+1,8)*2,75-2,73*1,9   21,24  
11. (1,59+1,56+1,6+1,56*2)*2,75   21,64  
12. (2,71+3,13+4,84+1,0)*2,75-2,73*1,9   26,93  
13. (2,84+4,84*2+1,3)*2,75-2,73*1,9   32,82  
14. (0,7+2,7+1,3+0,6+10,2)*2,75   42,63  
15. (3,36+0,7*2)*2,75+0,7*2,0*4   18,69  
16. (3,31+4,04*2)*2,75-2,7*1,7   26,73  
17. (2,96+4,2+6,2+1,8)*2,75-2,7*1,7   37,10  
18. (2,84*2+1,3+1,03)*2,75   22,03  
19. kl. sch     
20. (5,73+2,73)*2*3,1   52,45  
21. (4,71+5,5+6,0+5,0+1,66*2+2,5*2)*3,1   91,54  
22.    -------------  
23. Przeniesienie +    562,84 

21 KNR 4-01 0701-11-050 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach -rys. A-2/A 
 

215,61 m2 

1. 14,38+2,05+10,76+3,57+3,77+8,68+26,12+6,56+4,4
2+12,66+9,26+13,37+16,22 

  131,82  

2. 0,71+3,6+15,98+3,31+2,53+10,78+10,23+2,47+2,49
+8,46+13,48 

  74,04  

3. belki-rys A-2/A     
4. (4,03+6,49+3,5+2,5+2,3+2,71+2,84)*2*0,2   9,75  
5.    -------------  
6. Przeniesienie +    215,61 

22 KNR 4-01 0619-08-050 
Oczyszczenie stropów  przy użyciu szczotek stalowych 
 

215,61 m2 

1. 215,61    215,61 
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23 KNR 4-01 0108-17-060 
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
 

66,86 m3 

1. 25*1,6*0,05+7,98*0,05+6,23*0,05+2,3*0,3*0,03+8
1,07*0,15+9,08*0,0 

  14,89  

2. 21,64+6,32*0,15*0,25+25*0,05*0,25+0,24+0,67+72
,91*0,03+294,69*0,02 

  31,18  

3. 243,17*0,02+14,1*0,02+198,52*0,02+562,84*0,015
+215,61*0,015 

  20,79  

4.    -------------  
5. Przeniesienie +    66,86 

24 KNR 4-01 0108-20-060 
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na 
każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji/ 19 doplat / 
 

66,86 m3 

25  Kalk.ind.-060 
Opłata za wysypisko gruzu 
 

66,86 m3 

Dział  2 Grupa 452  Wznoszenie obiektów budowlanych lub ich części 
 
Rozdział 1 CPV  45262500-6  Roboty murowe  
 
26 KNR 4-01 0313-04-040 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
HEB  100  / rys K-01,K-02/ 
 

44,89 m 

1. 1,38*10   13,80  
2. 1,58*8   12,64  
3. 1,58*4*2   12,64  
4. 2,38   2,38  
5. 1,18*2   2,36  
6. 1,07   1,07  
7.    -------------  
8. Przeniesienie +    44,89 

27 KNR 4-01 1304-06-020 
Wypalanie otworów w stali profilowej   / rys K-01,K-02/ 
 

32,00 szt 

1. 4*4*2    32,00 
28 KNR 4-01 0202-0401-033 

Przygotowanie i montaż  śrub , rur, podkładek , blach, podkładek   / rys K-01,K-02/ 
 

2,00 kg 

29 KNR 4-01 0203-07-060 
Poduszki z betonu B20 pod nadproża   / rys K-01,K-02/ 
 

0,13 m3 

1. 0,38*0,19*0,1*4   0,03  
2. 0,19*0,12*0,1*(20+16+2*2+2*2)   0,10  
3.    -------------  
4. Przeniesienie +    0,13 

30 KNR 4-01 0303-04-050 
Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej , ścianki grubości 1/2 cegły- rys A-3/A 
 

154,95 m2 

1. (1,69+1,69+2,6+2,84+1,52+1,3+2,0+1,1+1,46+1,2+
1,45)*2,8 

  52,78  

2. (1,5+1,57+3,5+2,96+1,4+2,65+4,0+2,6+1,9+2,49+1,
7+2,2*2)*2,8 

  85,88  

3. (0,7+1,5+2,37*2+4,3+1,25+0,4+2,3+1,8)*2,8   47,57  
4. -(1,1*2,0*6+0,9*2,0*13+2,2*2,0+2,0*2,0)   -45,00  
5. (3,5+1,4)*2,8   13,72  
6.    -------------  
7. Przeniesienie +    154,95 

31 KNR 4-01 0304-0101-060 
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej /wapno gaszone/- rys A-3/A 
 

1,26 m3 

1. 1,1*2,1*0,38   0,88  
2. 0,45*0,3*2,8   0,38  
3.    -------------  
4. Przeniesienie +    1,26 
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32 KNR 4-01 0310-05-040 
Sprawdzanie przewodów komnowych 
 

40,00 m 

33 KNR 4-01 0310-06-040 
Odgruzowanie przewodów kominowych 
 

25,00 m 

34 KNR 4-01 0310-0401-020 
Zamurowanie otworów kominowych 
 

10,00 szt 

Dział  3 Grupa 453  Roboty w zakresie instalacji i izolacji  
 
 Rozdział 1 CPV 45320000-6   Roboty izolacyjne  
 
35 KNR 00-39 0115-01-050 

Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną 
wyk.płynną folią uszczel. np. Aquafin 2K 
 

17,15 m2 

1. łazienki, wc     
2. 3,5+2,5+2,7+3,0+2,65+1,2+1,6   17,15  
3.    -------------  
4. Przeniesienie +    17,15 

36 KNR 00-39 0115-03-050 
Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną folią uszczel. np. Aquafin 2K 
 

81,81 m2 

1. łazienki, wc     
2. (1,70+1,60)*2*2,50-0,90*2,0   14,70  
3. (2,50+1,20)*2*2,50-0,90*2,0   16,70  
4. (1,20+2,22)*2*2,50-0,90*2,0   15,30  
5. (1,10+2,40)*2*2,50-0,90*2,0   15,70  
6. (1,60+2,40)*2*2,50-0,90*2,0   18,20  
7. (1,30+1,52)*2*0,1   0,56  
8. (1,25*2*1,30*2)*0,1   0,65  
9.    -------------  

10. Przeniesienie +    81,81 
 Dział 4 Grupa 454 Roboty wykończeniowe  
 
 Rozdział 1 CPV 45410000-4   Tynkowanie  
 
37 KNR 4-01 0703-02-050 

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na belkach stalowych 
 

14,95 m2 

1. 1,38*0,4*10   5,52  
2. 1,58*0,4*8   5,06  
3. 2,38*0,4   0,95  
4. 1,58*0,65*2   2,05  
5. 1,18*0,4*2   0,94  
6. 1,07*0,4   0,43  
7.    -------------  
8. Przeniesienie +    14,95 

38 KNR 4-01 0704-01-050 
Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową 
 

14,95 m2 

1. 1,38*0,4*10   5,52  
2. 1,58*0,4*8   5,06  
3. 2,38*0,4   0,95  
4. 1,58*0,65*2   2,05  
5. 1,18*0,4*2   0,94  
6. 1,07*0,4   0,43  
7.    -------------  
8. Przeniesienie +    14,95 

39 KNR 4-01 0704-03-050 
Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową 
 

14,95 m2 

1. 1,38*0,4*10   5,52  
2. 1,58*0,4*8   5,06  
3. 2,38*0,4   0,95  
4. 1,58*0,65*2   2,05  
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5. 1,18*0,4*2   0,94  
6. 1,07*0,4   0,43  
7.    -------------  
8. Przeniesienie +    14,95 

40 KNR 2-02 0925-0101-050 
Osłony okien folią polietynową 
 

67,30 m2 

1. (2,2+2,1+1,5+2,1+2,15+1,5+2,8*5+2,7+2,7*2)*2,0    67,30 
41 KNR 2-02 0803-03-050 

Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie 
 

967,18 m2 

1. sale chorych     
2. (4,36+4,03)*2*2,75-(2,16+2,07)*1,9   38,11  
3. (5,72+2,96)*2*2,75-(2,74+2,73)*1,9   37,35  
4. (2,91+4,87)*2*2,75-2,62*1,9   37,81  
5. (3,04+4,87)*2*2,75-2,73*1,9   38,32  
6. (2,85+2,38)*2*2,75-2,73*1,9   23,58  
7. (2,84+4,63)*2*2,75-2,7*1,9-2,0*2,0   31,96  
8. pokój przygot.     
9. (2,96+4,64)*2*2,75-(2,07+2,14+1,44)*1,9   31,07  

10. łazienki     
11. (1,69+1,57)*2*2,75   17,93  
12. (2,49+1,2)*2*2,75   20,30  
13. (1,2+2,5)*2*2,75   20,35  
14. (1,09+2,37)*2*2,75   19,03  
15. (1,6+2,37)*2*2,75   21,84  
16. kuchnia     
17. (2,47+2,84)*2*2,75   29,21  
18. wc i przedsionek     
19. (1,3+1,52)*2*2,75+(1,36+1,46)*2*2,75   31,02  
20. pom na sprzęt i magazyn     
21. (1,48*2+1,2*2+2,01*2+1,45*2)*2,75   33,77  
22. brudownik     
23. (2,91+2,86+1,25+3,5)*2,75-2,64*1,64   24,60  
24. dyżurka     
25. (2,37+2*2,96+0,4)*2,75-1,5*1,9   21,05  
26. korytarze     
27. (13,7*2+1,64+1,2+1,46+1,58+0,7*2+0,8*2+1,57+2,

5+0,4*2+4,0+3,14-1,2+4,2+2,8)*2,75 
  148,75  

28. śluza     
29. (2,65+1,66)*2*2,75+(2,6+1,75)*2*2,75   47,63  
30. pokój zabiegowy     
31. (3,31+4,6)*2*2,75-2,7*1,67   39,00  
32. pokój lekarzy     
33. (5,96+2,96+2,5+6,2)*2,75   48,46  
34. przedsionek     
35. (3,31+2,66)*2*2,75   32,84  
36. wc, przedsionek     
37. (1,47*2+1,25*2+1,3*4)*2,75   29,26  
38. kl. sch.     
39. (5,73+2,73)*2*3,1   52,45  
40. (4,71+5,5+6,0+5,0+1,66*2+2,5*2)*3,1   91,54  
41.    -------------  
42. Przeniesienie +    967,18 

42 KNR 2-02 0810-05-050 
Tynki  III  kategorii,ościeży o szerokości 15 cm i powierzchni otworów ponad 3 m2,wykonywane 
ręcznie. 
 

11,34 m2 

1. (2,3+2,07+1,6+2,07+2,19+1,44+2,74+2,73+2,62+2,7
3*3+22*1,9+2,55+1,64*2)*0,15 

   11,34 

43 KNR 2-02 0803-06-050 
Tynki zwykłe III kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie. 
 

260,91 m2 

1. pow. sufitów wg zest.     
2. 255,17   255,17  
3. pow. klatek sch.i łazienki n/spr     
4. -(22,82+11,54+7,91)   -42,27  
5. biegi i spoczniki kl. sch.     
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6. 2,01*0,69+1,5*2,73+1,0*1,1*2+1,2*1,8+1,0*2,0   11,84  
7. (1,51+1,54)*2,6+1,66*2,0+1,54*1,45+1,2*1,51+2,5

*(1,54+1,51+1,4) 
  26,42  

8. belki     
9. (4,03+6,49+3,5+2,5+2,3+2,71+2,84)*0,2*2   9,75  

10.    -------------  
11. Przeniesienie +    260,91 

44 KNR 2-02W 2011-02-050 
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie na ścianach tynkowanych 
 

495,97 m2 

1. sale chorych     
2. (5,72*2+2,96*2)*0,7   12,15  
3. (2,91*2+4,87*2)*0,7   10,89  
4. (3,04*2+4,87*2)*0,7   11,07  
5. (2,38*2+2,85*2)*0,7   7,32  
6. (2,84*2+4,63*2)*0,7   10,46  
7. (4,10*2+4,03*2)*0,7   11,38  
8. pok.zabiegowy     
9. (4,60*2+3,30*2)*0,7   11,06  

10. pok.przygotowwczy     
11. (4,48*2+2,96)*2*0,7   16,69  
12. przedsionek wc,magazyn ,sprzęt porządkowy     
13. (1,36+1,46)*2*0,45   2,54  
14. (1,50+1,20)*2*0,7+(2,0+1,45)*2*0,45   6,89  
15. (1,50*2+1,25*2+1,30*4)*0,45   4,82  
16. brudownik     
17. (2,86+1,25+2,91+3,3)*0,45   4,64  
18. śluzy     
19. (2,65+1,66)*2*0,45   3,88  
20. (2,60+1,75)*2*0,45   3,92  
21. kuchnia oddziałowa     
22. (2,84+2,47)*2*0,45   4,78  
23. pok.lekarzy     
24. (5,96+2,8)*2*2,8   49,06  
25. dyżurka pielęgniarska     
26. (2,96*2+1,97)*2,75   21,70  
27. kl. sch.     
28. (4,71+5,5+6,0+5,0+1,66*2+2,5*2)*3,1   91,54  
29. (5,73*2+2,73*2)*3,1   52,45  
30. ościeża okien     
31. (2,3+2,07+1,6+2,07+2,19+1,44+2,74+2,73+2,62+2,7

3*3+22*1,9+2,55+1,64*2)*0,15 
  11,34  

32. korytarze     
33. (13,7+1,1+1,64*3+2,4+0,8+1,6+1,8+4,3+2,0+2,7+1

2,3)*2,2 
  104,76  

34. (4,0+2,5+1,8+0,4+3,31+2,66+3,31+0,9+0,5)*2,2   42,64  
35.    -------------  
36. Przeniesienie +    495,97 

45 KNR 2-02W 2011-07-050 
Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu 
szpachlowego wykonywanych ręcznie na ścianach 
 

495,97 m2 

46 KNR 2-02W 2011-04-050 
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie na stropach tynkowanych 
 

128,62 m2 

1. pow. sufitów wg zestawienia     
2. 255,17   255,17  
3. minus pow. klatek schodowych, łazienki dla n/spr. 

sufitów kasetonowych 
    

4. -(11,54+22,62+56,28+7,91)   -98,35  
5. biegi i spoczniki kl. sch.     
6. 2,01*0,69+1,5*2,73+1,0*1,1*2+1,2*1,8+1,0*2,0   11,84  
7. 1,51*2,6+2,6*1,54+1,66*2,0+1,54*1,45+1,2*1,51+2

,5*(1,54+1,51+1,4) 
  26,42  

8. pow. sufitów GK-potrącenie     
9. -(49,31+17,15)   -66,46  
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10.    -------------  
11. Przeniesienie +    128,62 

47 KNR 2-02W 2011-08-050 
Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu 
szpachlowego wykonywanych ręcznie na stropach 
 

128,62 m2 

1. pow. sufitów wg zestawienia     
2. 255,17   255,17  
3. minus pow. klatek schodowych, łazienki dla n/spr. 

sufitów kasetonowych 
    

4. -(11,54+22,62+56,28+7,91)   -98,35  
5. biegi i spoczniki kl. sch.     
6. 2,01*0,69+1,5*2,73+1,0*1,1*2+1,2*1,8+1,0*2,0   11,84  
7. 1,51*2,6+2,6*1,54+1,66*2,0+1,54*1,45+1,2*1,51+2

,5*(1,54+1,51+1,4) 
  26,42  

8. pow. sufitów GK-potrącenie     
9. -(49,31+17,15)   -66,46  

10.    -------------  
11. Przeniesienie +    128,62 

48 KNR 2-02 0815-01-050 
Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach i sufitach z płyt gipsowych. 
 

76,26 m2 

1. 49,31+17,15+7,0+2,8    76,26 
 Rozdział  2 CPV  45421131-1  Instalowanie drzwi  
 
49 KNR 2-02W 1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne w kolorze białym . Szkło matowe bezpieczne . 
Drzwi : 1L - szkło przeżroczyste górna i dolna kwatera , 1L - szkło matowe górna i dolna kwatera 
, 2P + 3L - szkło przeżroczyste górna kwatera , szkło matowe dolna kwatera - wg ozn. AL1 
 

15,79 m2 

1. 1,10*2,05*7    15,79 
50 KNR 2-02W 1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne w kolorze bialym , EI 30 , wyposażone w 
samozamykacz . Szkło ogniochronne bezpieczne przeżroczyste - wg ozn. AL2 
 

3,16 m2 

1. 1,54*2,05    3,16 
51 KNR 2-02W 1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne w kolorze bialym , EI 30. Szkło ogniochronne 
matowe bezpieczne - wg ozn. AL2 
 

3,16 m2 

1. 1,54*2,05    3,16 
52 KNR 2-02W 1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne w kolorze białym z kratką wentylacyjną - wg ozn. 
AL3 
 

4,10 m2 

1. 1,0*2,05*2    4,10 
53 KNR 2-02W 1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne w kolorze białym z kratką wentylacyjną , 
samozamykacz - wg ozn. AL3 
 

20,50 m2 

1. 1,0*2,05*10    20,50 
54 KNR 2-02W 1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne w kolorze białym EI30 , samozamykacz - wg ozn. 
AL4 
 

4,10 m2 

1. 1,0*2,05*2    4,10 
55 KNR 2-02W 1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne w kolorze białym - wg ozn. AL5 
 

2,05 m2 

1. 1,0*2,05    2,05 
56 KNR 2-02W 1040-02-050 

Drzwi aluminiowe przesuwne dwuskrzydłowe wewnętrzne w kolorze bialym . Dolna kwatera szkło 
matowe . Górna kwatera szkło przeżroczyste - wg ozn. AL6 
 

4,10 m2 

1. 2,0*2,05    4,10 
57 KNR 2-02W 1040-01-050 

Drzwi aluminiowe przesuwne jednoskrzydłowe wewnętrzne w kolorze bialym . Szkło bezpieczne . 
Dolna kwatera szkło przeżroczyste . Górna kwatera szkło przeżroczyste - wg ozn. AL7 
 

2,67 m2 
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1. 1,3*2,05    2,67 
58 KNR 2-02W 1040-05-050 

Drzwi aluminiowe o wym. 0,90x2,0m + ścianki aluminiowe wewnętrzne w kolorze białym . Szkło 
matowe bezpieczne - wg ozn. AL8 
 

4,59 m2 

1. 2,24*2,05    4,59 
Rozdział  3 CPV 45421132-8   Instalowanie okien  
 
59 KNR 2-02 1217-05-040 

Obramienia z profilu  CW   75x40x6 mm / okno w kl. schodowej/ 
 

7,24 m 

1. 0,92*2+2,7*2    7,24 
60 KNR 2-02 0613-06-050 

Izolacje  pionowe z wełny mineralnej  skalnej gr. 7 cm  / okno w kl. schodowej/ 
 

2,48 m2 

1. 0,92*2,7    2,48 
61 KNR 00-14 2012-04-050 

Okładzina  płytami  ogniochronnymi 2x  / okno w kl. schodowej/ 
 

4,96 m2 

1. 2,48*2    4,96 
62 KNR 2-02W 1018-0401-050 

Okna zewnętrzne PVC w kolorze białym . Szklenie zmniejszające promieniowanie słoneczne  np. 
Press Glass Sunstop T Neutral 50 6mm/16+Argon/Thermofloat 4mm 1,0 . Dolne kwatery 
nieotwieralne - wg ozn. O1  klatka schodowa 
 

6,21 m2 

1. 2,30*2,70    6,21 
63  kal ind.-040 

Parapety wewnętrzne z PVC 
 

2,30 m 

1. kl. schodowa     
2. 2,3    2,30 

64 KNR 2-02 0507-0201-050 
Obróbki parapetów zewnętrznych  z blachy cynkowo-tytanowej ,grubości 0,60 mm przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. 
 

0,92 m2 

1. 2,3*0,4    0,92 
Rozdział 4 CPV 45421152-4  Obudowy GK  
 
65 KNR 00-14 2011-03-050 

Obudowa jednowarstwowa   płytami gipsowo - kartonowymi GKB 12,5 mm na rusztach 
metalowych pojedynczych 
 

7,00 m2 

1. 7*1,0*1,0    7,00 
66 KNR 00-14 2011-03-050 

Obudowa jednowarstwowa   płytami gipsowo - kartonowymi  12,5 mm na rusztach metalowych 
pojedynczych  -piony kanalizacyjne 
 

2,80 m2 

1. 0,5*2,8*2    2,80 
Rozdział  5 CPV  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
 
67 KNR 00-14 2012-01-050 

Sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych GKB gr. 12,5 mm  wodoodpornych na ruszcie 
metalowym pojedynczym 
 

17,15 m2 

1. łazienki i w.c wg zestawienia     
2. 3,5+2,5+2,7+3,0+2,65+1,2+1,6    17,15 

68 KNR 00-14 2012-01-050 
Sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych  gr. 12,5 mm    na ruszcie metalowym 
pojedynczym 
 

49,31 m2 

1. sufit w sali chorych1,09, 1,07     
2. 1,72*3,2+2,01*3,2   11,94  
3. dyżurka pielęgniarska     
4. 6,05   6,05  
5. po. 1,15     
6. 1,81*1,9   3,44  
7. kl.sch.     
8. 2,01*0,7+2,73*(1,5+0,3)   6,32  
9. przedsionki     



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30) 
str 11 

10. 2,0+2,0   4,00  
11. pom. magazynowe iporządkowe     
12. 2,75+1,8   4,55  
13. brudownik     
14. 6,0   6,00  
15. kuchni a oddzialowa     
16. 7,01   7,01  
17.    -------------  
18. Przeniesienie +    49,31 

69 KNR 2-02U 2702-01-050 
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami systemowymi kasetonowymi 
60/60cm 
 

56,28 m2 

1. korytarze     
2. 39,17+8,16   47,33  
3. śluzy     
4. 4,55+4,4   8,95  
5.    -------------  
6. Przeniesienie +    56,28 

70 KNR 2-02 2006-0501-050 
Obudowa kanałów  wentylacyjnych płytami n.p. Promatect gr.20 mm 
 

10,00 m2 

1. wg .projektu wentylacji     
2. 10,0    10,00 

 Rozdział  6 CPV  45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian 
 
71 KNR 2-02 1102-02-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. 
 

237,25 m2 

1. jak posadzki PCV     
2. 175,2   175,20  
3. Płytki gres     
4. 38,8   38,80  
5. podesty kl. sch.     
6. 23,25   23,25  
7.    -------------  
8. Przeniesienie +    237,25 

72 KNR 2-02 1102-02-050 
Warstwy wyrównawcze  z zaprawy cementowej grubości 20 mm - likwidacja nosków schodów 
 

9,65 m2 

1. 1,54*7*0,2*2   4,31  
2. 1,45*6*0,2   1,74  
3. 1,2*15*0,2   3,60  
4.    -------------  
5. Przeniesienie +    9,65 

73 KNR 2-02U 1134-01-050 
Gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych  preparatami gruntującymi 
 

258,94 m2 

1. jak posadzki PCV     
2. 175,2   175,20  
3. Płytki gres     
4. 38,8   38,80  
5. podesty kl. sch.     
6. 23,25   23,25  
7. okładziny schodów     
8. 21,69   21,69  
9.    -------------  

10. Przeniesienie +    258,94 
74 KNR 2-02U 1130-0201-050 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm 
 

258,94 m2 

1. jak posadzki PCV     
2. 175,2   175,20  
3. Płytki gres     
4. 38,8   38,80  
5. podesty kl. sch.     
6. 23,25   23,25  
7. okładziny schodów     



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30) 
str 12 

8. 21,69   21,69  
9.    -------------  

10. Przeniesienie +    258,94 
75 KNR 2-02 1118-09-050 

Posadzki z płytek gresowych   antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną  -wg 
zestawienia powierzchni 
 

38,80 m2 

1. 3,50+2,50+2,70+3,0+2,65+7,1+1,20+2,0+1,80+2,75
+6,0+1,60+2,0 

  38,80  

2.    -------------  
3. Przeniesienie +    38,80 

76 KNR 2-02 1118-09-050 
Posadzki z płytek gresowych   antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną 
-podesty klatek schodowych 
 

23,25 m2 

1. kl sch.     
2. 2,05*4,7+1,5*0,7*2+1,5*1,45*2   16,09  
3. 1,0*1,2*2+2,4*1,4+2,01*0,7   7,17  
4.    -------------  
5. Przeniesienie +    23,25 

77 KNR 2-02 1121-05-050 
Okładziny schodów z płytek gresowych   antypoślizgowychna klej układanych metodą 
kombinowaną- kl. sch. 
 

21,69 m2 

1. 1,54*(6*0,3+7*0,2)*2   9,86  
2. 1,45*(5*0,3+6*0,2)   3,92  
3. 1,2*(12*0,3+15*0,2)   7,92  
4.    -------------  
5. Przeniesienie +    21,69 

78 KNR 2-02 1122-06-040 
Cokoliki na schodach z płytek gresowych na klej układanych metodą kombinowaną bez 
przecinania płytek.Cokolik o wysokości 20 cm 
 

47,45 m 

1. 1,0*2+1,4+1,2+3,4+2,0+0,7+2,0+1,0   13,70  
2. 4,7+2,5*2+1,45*3+1,0   15,05  
3. 2,5*2*2+2,0*2+2,0*2+0,7   18,70  
4.    -------------  
5. Przeniesienie +    47,45 

79 KNR 2-02 1112-06-050 
Posadzki z wykładziny rulonowej  / z wywinięciem na ściany  na wys. 10 cm / PCV dla obiektów 
służby zdrowia  -wg zestawienia powierzchni 
 

210,24 m2 

1. 4,20+13,20+7,0+11,50+11,60+14,35+4,55+6,10+10,
50+13,20+39,20+8,20 

  143,60  

2. 15,10+16,50   31,60  
3.    -------------  
4. Suma   175,20  
5. Przeniesienie pomnożone     
6. 1,2    210,24 

80 KNR 2-02 1112-09-050 
Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 
 

210,24 m2 

81  kal ind.-040 
Systemowe listwy podłogowe  u styku różnych posadzek i progach 
 

26,90 m 

1. 0,9*15+1,1*8+2,0+1,4+1,2    26,90 
82  kal ind.-040 

Systemowe listwy dylatacjne  posadzkowe 
 

2,80 m 

1. 1,2+1,6    2,80 
83  kal ind-040 

Systemowe listwy dylatacjne ścian i sufitów 
 

13,80 m 

1. 1,2+1,6   2,80  
2. 2,75*2*2   11,00  
3.    -------------  
4. Przeniesienie +    13,80 
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84 KNR 2-02 0829-07-050 
Licowanie ścian płytkami gresowymi  na kleju    / w tym wykończenie przypodłogowe i naroży 
kształtkami wyoblonymi/ 
 

392,87 m2 

1. sale chorych     
2. (5,72+2,96*2)*2,05-1,10*2,0+2,74*0,87*2+0,30*2,0

5 
  27,04  

3. (2,91+4,87*2)*2,05-1,10*2,0+2,62*0,85+0,30*2,05   26,57  
4. (3,04+4,87*2)*2,05-1,1*2,0+2,73*0,85+0,30*2,05   26,93  
5. (2,38*2+2,85)*2,05+2,73*0,85+0,15*2,05-1,10*2,0   16,03  
6. (2,84+4,63*2)*2,05+2,73*0,85+0,15*2,05-2,0*2,0   23,43  
7. (4,10*2+4,03)*2,05-1,1*2,0+(2,20+2,15)*0,85+0,60

*2,05 
  27,80  

8. pok.zabiegowy     
9. (4,60*2+3,30+0,90)*2,05+2,70*0,90-1,10*2,0   27,70  

10. pok.przygotowwczy     
11. (0,60+4,48+1,50+0,30*2)*2,05+(2,10+1,44+2,15)*0

,85 
  19,56  

12. łazienki     
13. (1,70+1,60)*2*2,50-0,90*2,0   14,70  
14. (2,50+1,20)*2*2,50-0,90*2,0   16,70  
15. (1,20+2,22)*2*2,50-0,90*2,0   15,30  
16. (1,10+2,40)*2*2,50-0,90*2,0   15,70  
17. (1,60+2,40)*2*2,50-0,90*2,0   18,20  
18. (1,30+1,52)*2,50-0,90*2,0   5,25  
19. (1,36+1,46)*2*2,05   11,56  
20. (1,50+1,20)*2*2,05+(2,0+1,45)*2*2,05   25,22  
21. -0,90*2,0*5   -9,00  
22. (1,50*2+1,25*2*1,30*4)*2,05-3*0,90*2,0   27,40  
23. brudownik     
24. (2,86+1,25+3,20)*2,05+2,65*0,85-0,90*2,0+0,30*2,

05 
  16,05  

25. śluzy     
26. (2,65+1,66)*2,05-1,1*2,0*2   4,44  
27. (2,60+1,75)*2*2,05-1,1*2,0*2   13,44  
28. kuchnia oddziałowa     
29. (2,84+2,47)*2*2,05-0,90*2,0   19,97  
30. pok.lekarzy     
31. 1,80*1,60   2,88  
32.    -------------  
33. Przeniesienie +    392,87 

85 KNR 2-02 1217-03-040 
Narożniki ochronne  systemowe 
 

56,00 m 

1. 28*2,0    56,00 
86 KNR 2-02 1111-06-040 

Odbojoporęcz systemowa 
 

38,20 m 

1. 0,5+1,5*2+3,8+3,0+0,5*2+0,5+1,4+1,2+2,0+1,8+2,5
+3,2+0,6+4,5+1,5 

  30,50  

2. 1,5+0,5+2,8+2,0+0,9   7,70  
3.    -------------  
4. Przeniesienie +    38,20 

87 KNR 2-02 1111-06-040 
Odbojnica systemowa 
 

38,20 m 

88 KNR 4-01W 1216-01-050 
Zabezpieczenie podłóg folią 
 

293,99 m2 

1. 210,24+21,7+62,05    293,99 
 Rozdział  7 CPV 45440000-3   Roboty malarskie  
 
89 KNR 4-01 1205-0401-050 

Układanie tapet zmywalnych z włókna szklanego 
 

209,84 m2 

1. korytarze     
2. (13,7+1,1+1,64*3+2,4+0,8+1,6+1,8+4,3+2,0+2,7+1

2,3)*2,2 
  104,76  
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3. (4,0+2,5+1,8+0,4+3,31+2,66+3,31+0,9+0,5)*2,2   42,64  
4. pokój lekarzy     
5. (2,96+2,5+5,96+6,2)*2,75-2,7*1,6   44,14  
6. (2,7+1,6*2)*0,15   0,89  
7. dyżurka pielęgniarek     
8. (2,96*2+2,36+0,4)*2,75-1,5*1,9-2,2*2,0   16,62  
9. (1,5+1,9*2)*0,15   0,80  

10.    -------------  
11. Przeniesienie +    209,84 

90 KNR 2-02 1505-03-050 
Dwukrotne malowanie tapety farbą zmywalną 
 

209,84 m2 

1. korytarze     
2. (13,7+1,1+1,64*3+2,4+0,8+1,6+1,8+4,3+2,0+2,7+1

2,3)*2,2 
  104,76  

3. (4,0+2,5+1,8+0,4+3,31+2,66+3,31+0,9+0,5)*2,2   42,64  
4. pokój lekarzy     
5. (2,96+2,5+5,96+6,2)*2,75-2,7*1,6   44,14  
6. (2,7+1,6*2)*0,15   0,89  
7. dyżurka pielęgniarek     
8. (2,96*2+2,36+0,4)*2,75-1,5*1,9-2,2*2,0   16,62  
9. (1,5+1,9*2)*0,15   0,80  

10.    -------------  
11. Przeniesienie +    209,84 

91 KNR 2-02 1505-03-050 
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą zmywalną - ściany 
 

277,82 m2 

1. sale chorych     
2. (5,72*2+2,96*2)*0,7   12,15  
3. (2,91*2+4,87*2)*0,7   10,89  
4. (3,04*2+4,87*2)*0,7   11,07  
5. (2,38*2+2,85*2)*0,7   7,32  
6. (2,84*2+4,63*2)*0,7   10,46  
7. (4,10*2+4,03*2)*0,7   11,38  
8. pok.zabiegowy     
9. (4,60*2+3,30*2)*0,7   11,06  

10. pok.przygotowwczy     
11. (4,48*2+2,96)*2*0,7   16,69  
12. przedsionek wc,magazyn ,sprzęt porządkowy     
13. (1,36+1,46)*2*0,45   2,54  
14. (1,50+1,20)*2*0,7+(2,0+1,45)*2*0,45   6,89  
15. (1,50*2+1,25*2+1,30*4)*0,45   4,82  
16. brudownik     
17. (2,86+1,25+2,91+3,3)*0,45   4,64  
18. śluzy     
19. (2,65+1,66)*2*0,45   3,88  
20. (2,60+1,75)*2*0,45   3,92  
21. kuchnia oddziałowa     
22. (2,84+2,47)*2*0,45   4,78  
23. kl. sch.     
24. (4,71+5,5+6,0+5,0+1,66*2+2,5*2)*3,1   91,54  
25. (5,73*2+2,73*2)*3,1   52,45  
26. ościeża okien     
27. (2,3+2,07+1,6+2,07+2,19+1,44+2,74+2,73+2,62+2,7

3*3+22*1,9+2,55+1,64*2)*0,15 
  11,34  

28.    -------------  
29. Przeniesienie +    277,82 

92 KNR 2-02 1505-03-050 
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą zmywalną- sufity 
 

195,08 m2 

1. pow. sufitów wg zestawienia     
2. 255,17   255,17  
3. minus pow. klatek schodowych, łazienki dla n/spr. 

sufitów kasetonowych 
    

4. -(11,54+22,62+56,28+7,91)   -98,35  
5. biegi i spoczniki kl. sch.     
6. 2,01*0,69+1,5*2,73+1,0*1,1*2+1,2*1,8+1,0*2,0   11,84  
7. 1,51*2,6+2,6*1,54+1,66*2,0+1,54*1,45+1,51*1,2+2   26,42  
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,5*(1,54+1,51+1,4) 
8.    -------------  
9. Przeniesienie +    195,08 

93 KNR 4-01W 1215-04-050 
Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 
 

168,25 m2 

1. (2,2+2,1+1,5+2,1+2,15+1,5+2,8*5+2,7+2,7*2)*2,0*
2,5 

   168,25 

94 KNR 4-01W 1215-08-050 
Mycie po robotach malarskich posadzek 
 

303,47 m2 

1. 23,25+38,8+21,69+47,45*0,2+210,24    303,47 
 


