

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym

Lp.	Nazwa badania	Szacunkowa ilość badań	Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania z ostatecznym rozpoznaniem patomorfologicznym	Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania z ostatecznym rozpoznaniem patomorfologicznym w ramach pakietu onkologicznego	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Badania histopatologiczne, patomorfologiczne specjalistyczne	18000	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze				
2	Badanie szpiku ocena histopatologiczna trepanobiopatu	5	21 dni roboczych;	21 dni roboczych;				
3	Badanie wycinków węzłów chłonnych	3000	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze				
4	Badanie wycinków tkanek	36	21 dni roboczych;	21 dni roboczych;				
5	Badanie histopatologiczne biopatu nerki przeszczepionej	36	24h	-				
6	Badanie śródoperacyjne	15	45 minut	45 minut				
7	Badania immunohistochemiczne, immunoenzymatyczne do badań specjalistycznych	21060	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	2 dni robocze dla jednego panelu;				
8	Barwienia wybiórcze do badań specjalistycznych	3800	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze				
9	Oznaczenie receptora HER2, ocena nadekspresji	15	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze				
10	Konsultacja preparatów	150	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	2 dni robocze; w przypadku wykonywania dodatkowego panelu, po 2 dni robocze na każdy panel				
11	Badania cytologiczne	70	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze				
12	Biopsja cienkoigłowa	15	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze				
13	Oznaczenie receptorów	8	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze				
14	Oznaczenie Herr receptorów	5	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze				
15	Oznaczenie Herr receptorów met. CISH	12	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze				
16	Biopsja gruboigłowa	11	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze				
	Ogółem wartość							