

Pakiet nr 1: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym.

Lp.	Nazwa świadczenia	Szacunkowa ilość świadczeń na 18 miesięcy	Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania z ostatecznym rozpoznaniem patomorf.	Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania z ostatecznym rozpoznaniem patomorf. w ramach pakietu onkologicznego	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Badania histopatologiczne, patomorfologiczne specjalistyczne	11109	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze			zw.	
2	Badania immunohistochemiczne, immunoenzymatyczne do badań specjalistycznych	12741	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	2 dni robocze dla jednego panelu;			zw.	
3	Badanie szpiku ocena histopatologiczna trepanobiopsji	1044	21 dni roboczych;	21 dni roboczych;			zw.	
4	Badanie histopatologiczne biopsji nerki przeszczepionej	275	24H	-			zw.	
5	Badania histopatologiczne biopsji wątroby dawcy	29	1 h	-			zw.	
6	Badania histopatologiczne biopsji wątroby biorcy	41	48 h	-			zw.	
7	Barwienia wybiórcze do badań specjalistycznych	1721	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze			zw.	
8	Badanie wycinków węzłów chłonnych	578	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze			zw.	
9	Badanie wycinków tkanek	18	21 dni roboczych;	21 dni roboczych;			zw.	
10	Badanie śródoperacyjne	525	45 minut	45 minut			zw.	

11	Konsultacja preparatów	120	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	2 dni robocze; w przypadku wykonywania dodatkowego panelu, po 2 dni robocze na każdy panel			zw.	
12	Badania cytologiczne	32	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze			zw.	
13	Biopsja cienkoigłowa	38	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze			zw.	
14	Biopsja gruboigłowa	17	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze			zw.	
15	Oznaczenie receptorów	39	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze			zw.	
16	Oznaczenie HER receptorów	17	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze			zw.	
17	Amplifikacja genu HER2 met. CISH	9	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze			zw.	
18	Nadekspresja receptora HER2	12	10 dni roboczych; cito 4 dni robocze	5 dni roboczych; cito 2 dni robocze			zw.	
Ogółem wartość:								